
 
     

  

 

W celu zapewnienia najlepszego działania zalecane jest otwarcie  

tego portfolio PDF w programie Acrobat X, Adobe Reader X
 

lub w nowszej wersji któregoś z tych programów.
 

Pobierz program 
Adobe Reader! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_pl













 
 


 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 


 1 


Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków,18.06.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020) (zwanego dalej 


Zamówieniem). 


 


 


Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. dokonuje następujących 


zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  


 


1) modyfikacji pkt. XV. 2 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2020 r., godz. 11.00 (czasu 


lokalnego).” 


 


2) dokonuje modyfikacji pkt. XV. 3 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2020 r. godz. 11.30 (czasu lokalnego) w 


Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, przy 


ul. J. Wybickiego 7A, III piętro, pokój nr 309.” 


3) dokonuje modyfikacji pkt. XII. 3) SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„3) Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą 


elektroniczną na adres e-mail: fras@min-pan.krakow.pl. 
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Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod 


rygorem nieważności formy pisemnej: 


a) złożenie Oferty; 


b) zmiana Oferty; 


c) powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę Oferty; 


d) zawarcie Umowy; 


e) złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII SIWZ (w tym w 


przypadku ich złożenia w wyniku wezwania Zamawiającego). 


Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w 


jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu 


zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:  


Oferta na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek 


laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami 


postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz 


przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. 


Wybickiego 7A, Kraków” znak: AF-272-1/2020” nie otwierać przed dniem 07.07.2020 r., 


godz.11:30.” 


 


 


Powyższe brzmienie SIWZ jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. 


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków,18.06.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


 


 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 


Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela 


odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 


Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 


nieograniczonego. 


 


Pytanie nr 1: 


Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ : 


1. Dotyczy SIWZ XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 


Umowy ust. 5) oraz Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy § 25. Zabezpieczenie 


należytego wykonania Umowy ust. 2 


 


"SIWZ XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 


5) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia ….. 


zobowiązywać ...... do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego ….., 


w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – sumy 


gwarancyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy. 


§ 25. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 


2. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężnej, winno ono 


gwarantować …. wypłatę sumy gwarancyjnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego …..." 


 


Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 147 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 


2019 r. poz. 1843.) zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń 


z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednak niewywiązanie się 


wykonawcy z warunków umowy choćby w najmniejszym stopniu nie powoduje konieczności 


zapłaty przez gwaranta na rzecz zamawiającego kwoty równej wysokości zabezpieczenia 


należytego wykonania umowy, gdyż szkoda może być niższa niż wartość zabezpieczenia. 


Ponadto kwotę wypłaty z gwarancji podaje się zawsze w żądaniu zapłaty. Jeśli Zamawiający 


pomyli się i wpisze inną wartość niż opiewa gwarancja to żądanie takie nie jest zgodne z 


treścią gwarancji i gwarant nie ma podstaw do jego realizacji. Jeśli okaże się, że szkoda 


była mniejsza niż wypłacona kwota z gwarancji to Zamawiający może być zmuszony (np. 


sądownie) do zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego. 


Wnosimy o zmianę/wykreślenie wymogu. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie zgadza się z przedstawioną w pytaniu interpretacją postanowień SIWZ 


oraz Załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany 


ww. postanowień SIWZ oraz Załącznik nr 1 do SIWZ.  


 


Pytanie nr 2: 


Dotyczy SIWZ XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 


ust. 5).  


"SIWZ XVII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  


5) Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia ........ będzie 


ważne w wysokości 100% do dnia wykonania zamówienia, plus 30 dni. Zabezpieczenie z 


tytułu rękojmi za wady wniesione w ww. formach będzie ważne w wysokości 30% do dnia 


upływu okresu rękojmi plus 15 dni. Zabezpieczenie wniesione w tych formach powinno 


zawierać zastrzeżenie, że wszelkie spory dotyczące odpowiednio poręczenia albo gwarancji 


podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają 


kompetencjom sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego." 


 


Zgodnie z art. 150. ust. 7 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) 


jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, ……. 


zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
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zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 


zabezpieczenia na kolejne okresy. 


Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis ustawowy będzie przez Zamawiającego 


respektowany. 


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do określonych w SIWZ zasad wniesienia 


zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma zastosowanie postanowienie art. 150 ust. 


7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 


poz. 1843.). 


 


Pytanie nr 3: 


Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie sterowników swobodnie programowalnych BACnet, 


dedykowanych rynkowi automatyki budynkowej, od innych niż Siemens producentów , 


które będą zgodne z przywołaną w PFU, normą PN-EN 16484,  pozostawiając kwestie 


języka programowania, zgodnie z ta normą, w gestii producenta sterownika?  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie takich sterowników. 


 


Pytanie nr 4: 


Prosimy o potwierdzenie, iż pompy ciepła gruntowe i powietrzne mają być sterowane z 


BMS i muszą przyjść przystosowane do takiego sterowania.  


Odpowiedź: 


Tak, muszą być przystosowane do takiego sterowania. 


 


Pytanie nr 5: 


Czy klimakonwektory mają być sterowane z BMS ?  


Odpowiedź: 


Tak, mają być sterowane z BMS (w wariancie nr I z BMS). 


 


Pytanie nr 6: 


Prosimy o potwierdzenie, iż agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu należy sterować 


i monitorować z BMS. 


Odpowiedź: 


 Tak, ma być sterowany i monitorowany z BMS (w wariancie nr I z BMS). 


 


Pytanie nr 7: 


Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pracy biegowej (L,M,H) 


wentylatora klimakonwektora.  
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Odpowiedź: 


Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie. 


 


Pytanie nr 8: 


Prosimy o informację czy pompy obiegowe mają być sterowane płynnie czy ON/OFF.  


Odpowiedź: 


Pompy obiegowe mają być sterowane płynnie. 


 


Pytanie nr 9: 


Prosimy o potwierdzenie, że grzejniki będą wyposażone w głowice termostatyczne i nie 


będą sterowane/monitorowania z poziomu BMS.  


Odpowiedź: 


Tak, grzejniki mają być wyposażone w głowice termostatyczne i nie mają być sterowane z 


BMS. 


 


Pytanie nr 10: 


Prosimy o informację czy system chłodzenia typu split ma zostać zintegrowany po 


protokole komunikacyjnym typu Modbus RTU.  


Odpowiedź: 


Tak, system chłodzenia typu split ma być w ten sposób zintegrowany. 


 


Pytanie nr 11: 


Prosimy o informację czy kurtyny powietrzne mają komunikować się z systemem BMS po 


protokole komunikacyjnym typu Modbus RTU.  


Odpowiedź: 


Nie, kurtyny powietrzne nie mają się komunikować z systemem BMS w ten sposób. 


 


Pytanie nr 12: 


Prosimy o informację, system wentylacji dygestoriów należy zintegrować z systemem BMS 


po protokole typu Modbus ?  


Odpowiedź: 


Nie, systemu wentylacji dygestoriów nie należy integrować z systemem BMS. 


 


Pytanie nr 13: 


Prosimy o potwierdzenie, iż system wentylacji garażu (detekcja CO/LPG+przewietrzanie) 


należy zintegrować z systemem BMS w zakresie sterowania i monitorowania. 


Odpowiedź: 
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 Tak, system wentylacji garażu należy zintegrować z systemem BMS (w wariancie nr I z 


BMS). 


 


Pytanie nr 14: 


Prosimy o potwierdzenie, że analizatory sieci będą komunikować się z systemem BMS po 


protokole Modbus TCP. 


Odpowiedź: 


 Tak, analizatory sieci mają się komunikować z systemem BMS w ten sposób (w wariancie 


nr I z BMS). 


 


Pytanie nr 15: 


Prosimy o informację, czy sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych ma być 


realizowane tylko przez system SMS, czy również przez system BMS.  


Odpowiedź: 


Sterowanie oświetleniem na klatkach schodowych ma być związane z czujkami ruchu. 


 


Pytanie nr 16: 


Prosimy o informację czy zapis str. 49 „Celem idealnego dopasowania komponentów, 


wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być 


oznaczone jego nazwą lub logo” dotyczy tylko i wyłącznie toru komunikacyjnego(tj. 


Przewód i moduły RJ45).  


Odpowiedź: 


W tym przypadku chodzi o elementy pasywne instalacji okablowania strukturalnego. 


 


Pytanie nr 17: 


 Str. 49 PFU „Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań 


gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych 


zobowiązań. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki została udzielona gwarancja.” Prosimy 


o informacje jaki zakres gwarancji ma być reasekurowany przez Producenta, ponieważ 


Producent na zasadach normalnych odpowiada gwarancyjnie za produkty i ich jakość oraz 


za parametry przesyłu dla certyfikowanego toru na podstawie wystawionego certyfikatu na 


system. Czy intencją Zamawiającego jest zobowiązać Producenta do przedstawienia 


dodatkowej gwarancji na prace montażowe zrealizowane przez Wykonawcę ?  


Odpowiedź:  


Nie, intencją Zamawiającego nie jest zobowiązać Producenta do przedstawienia 


dodatkowej gwarancji. Chodzi tylko o zakres podstawowy gwarancji. 
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Pytanie nr 18: 


Prosimy o potwierdzenie iż zapis „Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – 


Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez 


producenta okablowania przyjętego w tym projekcie.” dotyczy ewentualnego dowolnego a 


spełniającego wymagania PFU zaprojektowanego przez Wykonawcę systemu okablowania 


strukturalnego.  


Odpowiedź: 


Tak należy rozumieć ten zapis. 


 


Pytanie nr 19: 


Prosimy o zmianę pogrubionej części zapisu z „Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby 


wykonujące instalację musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego 


roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu 


realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.” na „wydawanym na okres 


minimum jednego roku”.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania 


strukturalnego – poprzez zmianę brzmienia postanowienia z: 


 


„Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być 


dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator 


musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez 


producenta lub dystrybutora okablowania” 


 


na: 


„Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być 


dokumentem terminowym wydawanym na okres minimum jednego roku. Po tym czasie 


instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez 


producenta lub dystrybutora okablowania” 


 


 


Pytanie nr 20: 


Prosimy o wykreślenie zapisu „Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować 


certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, w zakresie całego łącza oraz 


niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).” lub dopuszczenie innych 


certyfikatów wystawianych przez inne podmioty laboratoryjne. Normy Polskie czy 







 
 


 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 


 7 


zagraniczne nie zobowiązują do przedstawiania tego typu dodatkowych badań, zaś samo 


ograniczenie do jednego konkretnego laboratorium ogranicza konkurencję w rozwiązaniu 


technicznym. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Okablowanie poziome – poprzez zmianę brzmienia postanowienia z: 


 


„Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez 


laboratorium badawcze Delta, w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów 


(kabel, panel, złącze RJ45)” 


 


na 


 


„Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez 


niezależne laboratorium badawcze, w zakresie całego łącza oraz niezależnych 


komponentów (kabel, panel, złącze RJ45)” 


 


 


Pytanie nr 21: 


Prosimy o dopuszczenie komponentów okablowania strukturalnego spełniającego 


wymagania przesyłu dla zasilania PoE. 


Odpowiedź: 


Tak, ale muszą one spełniać wymagania PoE oraz PoE+. 


 


Pytanie nr 22: 


Prosimy o informację czy złącza mają posiadać kolorowe oznaczniki, czy też zgodnie z 


zapisem na stronie 50 PFU mają posiadać taką możliwość. 


Odpowiedź: 


Złącza nie muszą mieć kolorowych oznaczników, ale mają posiadać taką możliwość. 


 


Pytanie nr 23: 


Prosimy o usunięcie zapisu „W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza 


zapewniać beznarzędziowy montaż, ze 100% beznarzędziową terminacją żył. Przy 


zamykaniu złącza żyły muszą być odcinane przez np. ceramiczne ostrza. Nie dopuszcza się 


stosowania złączy z metalowymi ostrzami odcinającymi, które powodują zwarcie żył 


miedzianych.” - Zapis ten ogranicza konkurencję rozwiązania. To Wykonawca odpowiada 


za należycie wykonane połączenie elementów,  potwierdzać będzie to wynik z pomiarów 
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toru transmisyjnego. Tym samym ryzyko nienależytego wykonania złącza nie występuje, 


w przypadku zwarcia taka informacja pojawia się w trakcie pomiaru toru.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Punkty przyłączeniowe użytkowników – poprzez zmianę brzmienia 


postanowienia z: 


 


„• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy 


montaż, ze 100% beznarzędziową terminacją żył. Przy zamykaniu złącza żyły muszą być 


odcinane przez np. ceramiczne ostrza. Nie dopuszcza się stosowania złączy z metalowymi 


ostrzami odcinającymi, które powodują zwarcie żył miedzianych.” 


 


na: 


„• W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy 


montaż, ze 100% beznarzędziową terminacją żył. Przy zamykaniu złącza żyły muszą być 


odcinane przez np. ceramiczne ostrza. Nie dopuszcza się stosowania złączy z metalowymi 


ostrzami odcinającymi, które powodują zwarcie żył miedzianych. Dopuszcza się montaż 


narzędziowy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet narzędzi 


do wykonywania takich prac.” 


 


 


Pytanie nr 24: 


Prośba o usunięcie zapisu „Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych 


i natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych. Moduły keystone muszą mieć 


maksymalną głębokość 35,5 mm. Zapewni to brak uszkodzeń kabla w wyniku 


przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia.” - Taki zapis niepotrzebnie ogranicza 


konkurencję, wymiary modułów powinny być takie aby montaż był możliwy dla ramki 


45x45. Technologia rozwiązań jest różna u różnych producentów. Celem powinien być efekt 


końcowy którym jest prawidłowy montaż toru o określonych parametrach. Konkretny 


wymiar modułu to wymaganie zbyt szczegółowe i ograniczające znacznie dobór rozwiązań. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Punkty przyłączeniowe użytkowników – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia: 


 


„• Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz 


kanałów elektroinstalacyjnych. Moduły keystone muszą mieć maksymalną głębokość 35,5 
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mm. Zapewni to brak uszkodzeń kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni 


gięcia.” 


 


 


Pytanie nr 25: 


Prosimy o usunięcie zapisu : „Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim 


paśmie częstotliwości, dzięki konstrukcji w oparciu o 4-warstwową płytkę drukowaną PCB, 


z kompensacją zakłóceń. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami 


drucianymi (bez płytki PCB).” - zapis ogranicza konkurencję, producenci stosują różne 


technologie które gwarantują efekt w tym przypadku uzyskanie toru kategorii 6A 


spełniającego wymienione w PFU wymagania transmisyjne. Tego typu zapis sugeruje 


konkretną technologie która ogranicza dobór rozwiązań.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Punkty przyłączeniowe użytkowników – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia: 


 


„• Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki 


konstrukcji w oparciu o 4-warstwową płytkę drukowaną PCB, z kompensacją zakłóceń. Nie 


należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).” 


 


Pytanie nr 26: 


Prosimy o zmodyfikowanie zapisu PFU „Skuteczną ochronę przed zakłóceniami 


elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy 


okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, wykonane w postaci 


pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa kapsułka ekranująca musi być wykonana z 


odlewu metalowego, nie z odpowiednio uformowanej blaszki. Ponadto należy zachować 


kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, 


zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą ochronę przed 


zakłóceniami.” w postaci usunięcia części o potrzebie wykonania obudowy modułu z odlewu 


metalowego a nie z odpowiednio uformowanej blaszki. Jeśli zamysłem jest klatka Faradaya 


to taki dodatkowy zapis jest dodatkowym ograniczeniem konkurencji. Technologie 


producentów są w tym zakresie różne, jednak wszystkie spełniają założenia klatki 


Faradaya. Tego typu zapis niepotrzebne dodatkowo ogranicza konkurencję w tym zakresie. 


Odpowiedź: 
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Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Punkty przyłączeniowe użytkowników – poprzez zmianę brzmienia 


postanowienia z: 


 


„Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci 


zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne 


ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa 


kapsułka ekranująca musi być wykonana z odlewu metalowego, nie z odpowiednio 


uformowanej blaszki. Ponadto należy zachować kontakt ekranu kabla instalacyjnego z 


ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie 


ekranu kabla i doskonałą ochronę przed zakłóceniami.” 


 


na: 


 


„Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci 


zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne 


ekranowanie 360°, wykonane w postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Należy 


zachować kontakt ekranu kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie 


kabla, zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą ochronę przed 


zakłóceniami.” 


 


 


Pytanie nr 27: 


Prosimy o usunięcie zapisu „Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz 


wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i 


negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość 


sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. „ - zapis ten 


niepotrzebnie ogranicza konkurencję i dobór rozwiązania. System okablowania 


strukturalnego obwarowany jest konkretnymi normami dla parametrów transmisji. Normy 


tak Polskie jak i Zagraniczne nie ograniczają ilości łączeń w module, określają jedynie 


parametry łącza. Technologia różnych producentów różnie podchodzi do tego zagadnienia, 


straty na takich połączeniach są pomijalne, tak dla tłumienności jak i odbić.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  


 


Pytanie nr 28: 
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Prosimy o przedstawienie wymagań odnośnie etykiet opisowych na panelach 19” dla 


okablowania poziomego, opis w PFU jest zbyt ogólny. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że kwestia ta będzie do ustalenia na etapie przygotowania projektu 


budowlanego. 


 


Pytanie nr 29: 


Prosimy o dopuszczenie możliwości montażu okablowania do prowadnicy panela na 


opaskach zaciskowych. Zgodnie z normą, taka opaska nie jest zaciskana a „luźno łapana” 


tym samym przewód nie ulega nadmiernemu wygięciu. Zobligowanie Wykonawcy do 


dostawy panela ze specjalną prowadnicą z montażem na wcisk ogranicza konkurencję i 


sugeruje konkretnego dostawcę rozwiązania.  


Odpowiedź: 


Zamawiający zgadza się na dopuszczenie w/w możliwości montażu okablowania do 


prowadnicy panelu na opaskach zaciskowych.  


 


Pytanie nr 30: 


Prosimy o usunięcie wymagania odnośnie uchwytów kablowych opartych o mechanizm 


obrotowy. Celem jest bezpieczny promień gięcia przewodu, tego typu wymaganie spełnia 


wiele rozwiązań nie opartych o obrotowy mechanizm ukierunkowujący. Tego typu 


wymaganie ogranicza konkurencję oraz możliwość doboru z uwagi na cel i zastosowanie.   


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Panele rozdzielcze 19” okablowania poziomego – poprzez zmianę brzmienia 


postanowienia z: 


„• Uchwyty muszą zapewniać bezpieczne promienia gięcia kabli. Dlatego muszą posiadać 


obrotowy mechanizm ukierunkowujący wiązkę kabli ku bokowi szafy.” 


 


na: 


„• Uchwyty muszą zapewniać bezpieczne promienia gięcia kabli.” 


 


 


Pytanie nr 31: 


Czy Zamawiający dopuszcza na zastosowanie uplinków 1Gbit z agregacją w szafie GPD?  


Odpowiedź: 


Jeśli chodzi o uplinki pomiędzy przełącznikami w sieci LAN, to Zamawiający nie zgadza się 


na proponowane rozwiązanie. 
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Pytanie nr 32: 


Z uwagi na bardzo szerokie wymagania odnośnie urządzeń aktywnych, prosimy o 


przedstawienie listy akceptowanych producentów i/lub określenie listy parametrów 


istotnych pozwalających na dobór rozwiązań przy zachowaniu uczciwej konkurencji. Przy 


wymaganiach opisanych w PFU nie ma możliwości dobrać rozwiązań równoważnych, tym 


samym, Zamawiający zobowiązany jest wyspecyfikować listę parametrów istotnych.  


Odpowiedź: 


Lista parametrów została podana w PFU (poczynając od strony 53 PFU). Zamawiający 


wyjaśnia, że określenie ww. parametrów wynika z konieczności współpracy z 


wyposażeniem i urządzeniami w istniejącej sieci posiadanej przez Zamawiającego w 


obecnym budynku na Wybickiego 7A oraz z funkcjami jakie są zaimplementowane na 


sprzęcie obecnie posiadanym przez Zamawiającego (docelowo sieci w nowym i istniejącym 


budynku mają być połączone). 


   


Pytanie nr 33: 


Prosimy o określenie wymagań odnośnie kompetencji Wykonawcy w zakresie uruchomień 


mając na uwadze zobowiązanie Zamawiającego do opisu przedmiotu Zamówienia zgodnie 


z PZP. Obecnie PFU określa wymagania odnośnie certyfikatów wydawanych przez jednego 


z producentów (CISCO). Aby zachować zasadę uczciwej konkurencji sugerujemy aby zapis 


zmodyfikować w sposób wymagający od Wykonawcy certyfikatu osoby realizującej 


uruchomienia z zakresu rozruchu urządzeń producenta zaakceptowanego na etapie 


Projektu Wykonawczego.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.6. 


PFU w części  - Urządzenia aktywne sieci LAN  – poprzez zmianę brzmienia postanowienia 


z: 


 


„• Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone licencje umożliwiające uruchomienie 


Flexible 


NetFlow. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie 


używanym oraz dostarczanym wcześniej w innych projektach, 


Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał gwarancję świadczoną 


bezpośrednio przez producenta sprzętu, 


Wykonawca wykonujący instalacją aktywną sieci LAN(konfigurację urządzeń), powinien 


posiadać stosowne certyfikatu producenta potwierdzające jego kompetencję: 


CCDP (Cisco Certified Design Professional), 
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CCNP R&S (Cisco Certified Network Professional Routing&Switching), 


CCNP-S (CCNP Security, formerly known as CCSP), 


CCNA-W (CCNA Wireless). 


RHCE. 


Zakres wymagań dotyczących parametrów jak i mechanizmów w sieci WLAN/LAN należy 


doprecyzować z zamawiającym w celu utrzymania standardu jaki obecnie posiada.” 


 


na: 


 


„• Wraz z urządzeniem muszą być dostarczone licencje umożliwiające uruchomienie 


FlexibleNetFlow.  


Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym 


oraz dostarczanym wcześniej w innych projektach, 


Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał gwarancję świadczoną 


bezpośrednio przez producenta sprzętu, 


Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy ma być w pełni zintegrowany i 


kompatybilny z istniejącą infrastrukturą informatyczną posiadaną w obecnym budynku 


Zamawiającego. 


W celu właściwego zintegrowania  sieci LAN/WLAN Zamawiający wskazuje urządzenia i ich 


parametry posiadane w obecnym budynku Zamawiającego: 


2x Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials; 2x Catalyst 9200L 48-port PoE+, 


4 x 10G, Network Essentials; 1x Cisco Firepower 1140 NGFW Appliance, 1U; 1x Cisco 


IS3925; 2x Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L; 1x Cisco Catalyst 2960X-48LPS-L;  


4x 3560V2-48PS; 1x 2960-24LT-L; infrastruktura serwerowa oparta o Cisco UCS C; 


serwery i macierze Dell oraz vmware.  


Wykonawca wykonujący instalacją aktywną sieci LAN (konfigurację urządzeń), powinien 


posiadać stosowne certyfikatu producenta zaakceptowanego na etapie Projektu 


Wykonawczego potwierdzające jego kompetencję. 


Zakres wymagań dotyczących parametrów jak i mechanizmów w sieci WLAN/LAN należy 


doprecyzować z zamawiającym w celu utrzymania standardu jaki obecnie posiada.” 


 


 


Pytanie nr 34: 


Prosimy o potwierdzenie, iż sterowniki czy moduły systemu automatyki budynku mogą być 


programowane w różnych  językach programowania. PFU specyfikuje język D-MAP, jest to 


rozwiązanie konkretnego producenta. Tym samym zapis ten ogranicza konkurencję w tym 
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zakresie. Prosimy potwierdzenie, iż dopuszczone są inne języki programowania dla różnych 


producentów  typu : Schneider, Siemens itp. 


Odpowiedź: 


 Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszczone są inne języki programowania. 


 


Pytanie nr 35: 


Prosimy o potwierdzenie, iż regulatory pomieszczeniowe mogą komunikować się po 


różnych otwartych protokołach komunikacyjnych, nie tylko po magistrali KNX. Systemu 


automatyki budynkowej specyfikują w tym zakresie różne rozwiązania technologiczne 


oparte o protokoły otwarte typu Bacnet, Modbus czy KNX.  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający potwierdza, że regulatory pomieszczeniowe mogą komunikować się po 


różnych otwartych protokołach komunikacyjnych. 


 


Pytanie nr 36: 


Prosimy o dopuszczenie możliwości posiadania przez sterownik kompaktowy portu 


komunikacyjnego protokołu Modbus lub Bacnet. Obecnie na obiektach stosuje się różne 


protokoły komunikacyjne z uwagi na dostosowanie struktury obiektu do urządzeń jakie 


mają być integrowane.  Protokół Modbus jest również protokołem otwartym, stosowanym 


na obiektach. Tym samym, w pewnych wypadkach stosownym będzie zabudować 


sterownik z portem Bacnet a w innych sterownik z portem Modbus. Taki zabieg pozwoli na 


wyeliminowanie konwerterów głównych protokołów komunikacyjnych.  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza możliwości posiadania przez sterownik kompaktowy portu 


komunikacyjnego protokołu Modbus lub Bacnet. 


Pytanie nr 37: 


Prosimy o modyfikację zapisu: „UWAGA: Wszystkie urządzenia służące do sterowania i 


automatycznej regulacji budynku oraz urządzenia podłączone do BMS, muszą być w pełni 


zgodne z standardami BACnet (BTL), LonWorks (LonMark), KNX i M-Bus.” o dodanie 


protokołu Modbus TCP oraz Modbus RTU. Zauważyć należy, iż ograniczenie w tym zakresie, 


ograniczy również możliwość doboru urządzeń z branży sanitarnej. Zamysłem jest 


komunikacja po protokole otwartym, tym samym powinny być dopuszczone wszystkie 


rozwiązania technologiczne które są równoważne, również w zakresie komunikacji. 


Odpowiedź: 


 Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Architektura systemu BMS  – poprzez zmianę brzmienia postanowienia z: 
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„UWAGA: Wszystkie urządzenia służące do sterowania i automatycznej regulacji budynku 


oraz urządzenia podłączone do BMS, muszą być w pełni zgodne z standardami BACnet 


(BTL), LonWorks (LonMark), KNX i M-Bus.” 


 


na: 


 


„UWAGA: Wszystkie urządzenia służące do sterowania i automatycznej regulacji budynku 


oraz urządzenia podłączone do BMS, muszą być w pełni zgodne z standardami BACnet 


(BTL), LonWorks (LonMark), KNX i M-Bus oraz protokołu Modbus TCP oraz Modbus RTU.” 


 


 


Pytanie nr 38: 


Prosimy o doprecyzowanie zapisu „Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu 


automatyki wykorzystane zostaną standardowe rutery. Nie dopuszcza się stosowania 


żadnych urządzeń pośredniczących, specyficznych dla dostawcy systemu.” - połączenia z 


siecią realizowane są głównie poprzez przełączniki sieciowe, przełączniki rutujące sieć nie 


są w tym zakresie wymagane. Prosimy również o rozwinięcie zapisu o braku dopuszczenia 


stosowania urządzeń pośredniczących specyficznych dla dostawcy systemu – tego typu 


zapis jest zbyt ogólny, prosimy o konkretny przykład aby Wykonawca wiedział jak się to 


tego zapisu stosować.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Wymagania dla stacji operatorskich: – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia:  


 


„Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki wykorzystane zostaną 


standardowe rutery. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośredniczących, 


specyficznych dla dostawcy systemu.” 


 


Pytanie nr 39: 


PFU na stronie 81 specyfikuje jako główny protokół komunikacyjny BACNET między 


sterownikami a stacją. Prosimy dopuszczenie w tym zakresie protokołu równoważnego – 


Modbus. Tego typu zapis ogranicza konkurencję oraz zakres doborów rozwiązań. 


Dodatkowo w celu sprostowania, komunikacja odbywać się będzie między sterownikami a 


serwerem BMS.  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołu równoważnego Modbus. 
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Pytanie nr 40: 


Prosimy o potwierdzenie, iż dopuszcza się równoważne do SQL bazy danych przeznaczone 


do archiwizacji danych BMS. 


Odpowiedź: 


 Tak, Zamawiający dopuszcza równoważne do SQL bazy danych przeznaczone do 


archiwizacji danych BMS. 


 


Pytanie nr 41: 


Prosimy o modyfikację zapisu „System BMS zapewnia monitoring i raportowanie w czasie 


rzeczywistym pracy urządzeń HVAC z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. 


System wyświetli na grafice optymalny tryb pracy przy pomocy ikony “zielonego liścia” 


sygnalizując nieuzasadnioną konsumpcję energii. W ten sposób użytkownik może 


zoptymalizować tryb pracy tak, aby obniżyć zużycie energii oraz zużycie urządzeń nie 


wpływając w negatywny sposób na komfort.” Poprzez usunięcie zapisu odnośnie 


sygnalizację zielonym liściem. Trzeba pamiętać, iż zadanie oszczędności energetycznej to 


cel poboczny dla działania układów HVAC, główny cel to odpowiednia ilość wymian 


powietrza czy utrzymanie parametrów środowiskowych – te elementy określa 


Zamawiający. Zamawiający określać będzie również harmonogramy pracy, także od jego 


woli zależeć będzie kiedy dany układ będzie pracował. Aby wykonać podobne 


powiadomienia, Wykonawca musiałby wcześniej wiedzieć, kiedy Zamawiający nie będzie 


zakładał pracy tych urządzeń.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Monitoring i zarządzanie zużyciem energii – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia:  


 


„System wyświetli na grafice optymalny tryb pracy przy pomocy ikony “zielonego liścia” 


sygnalizując nieuzasadnioną konsumpcję energii. W ten sposób użytkownik może 


zoptymalizować tryb pracy tak, aby obniżyć zużycie energii oraz zużycie urządzeń nie 


wpływając w negatywny sposób na komfort.” 


 


 


Pytanie nr 42: 


Prosimy o usunięcie wymagania aby każdy ze sterowników obiektowych posiadał możliwość 


podpięcia panela operatorskiego lub aby posiadał własny zabudowany. Większość ze 


sterowników stosowanych na obiektach takich specjalnych paneli nie posiadają. Posiadają 
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jednak port do podglądu z poziomu laptopa serwisowego lub poprzez serwisową bramkę 


komunikacyjną– prosimy o akceptację takiego rozwiązania.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Wymagania dla sterowników: – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia:  


„2. Każdy sterownik powinien być wyposażony w port komunikacyjny oraz gniazdo do 


podłączenia przenośnego panelu operatorskiego lub posiadać własny zabudowany panel 


operatorski.” 


 


Pytanie nr 43: 


Prosimy o usunięcie punktu określającego, iż programy aplikacyjne powinny być 


zbudowane z obiektów zgodnych ze standardami BACNET – taki zapis stoi w sprzeczności 


w strukturze oprogramowania. Różni producenci posiadają różne notacje programowe, 


jednak obiekty stosowane w programach często są rozwiązaniami stosowanymi przez 


danego producenta i nie posiadają struktury obiektów BACnetowych. Dopiero w funkcjach 


wykonawczych takie obiekty odnoszą się do obiektów BACnet sterując je lub monitorując. 


Zapis jest dalece nieprecyzyjny.  


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Wymagania dla sterowników: – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia:  


 


„Programy aplikacyjne powinny być zbudowane z obiektów zgodnych ze standardami 


BACnet, tak aby zagwarantować standardową wymianę informacji, pomiędzy sterownikami 


oraz sterownikami a stacją operatora.” 


 


Pytanie nr 44: 


Prosimy o modyfikację zapisu : „4. Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie 


definiowane zależności programowe. System powinien umożliwiać załadowanie programów 


aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej do sterowników poprzez sieć komunikacyjną, w celu 


zmniejszenia czasu ich instalacji oraz ułatwienia serwisowania. Ładowanie tych programów 


nie może powodować wstrzymania pracy sterownika (zatrzymania instalacji).” Sterowniki 


integrowane po protokołach opartych o komunikację według standardu RS485 (Bacnet 


MSTP, Modbus RTU) często nie pozwalają na zdalną wymianę firmware. To samo tyczy się 


kwestii wstrzymania pracy sterownika, np. w trakcie wymiany firmware większość 
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rozwiązań dostępnych na rynku wstrzymuje prace na czas wymiany oprogramowania. Tym 


samym prosimy o modyfikację zapisu.   


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 3.2 PFU 


w części  - Wymagania dla sterowników: – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia: 


 


„4. Aplikacja sterownika powinna zawierać swobodnie definiowane zależności programowe. 


System powinien umożliwiać załadowanie programów aplikacyjnych i konfiguracji sieciowej 


do sterowników poprzez sieć komunikacyjną, w celu zmniejszenia czasu ich instalacji oraz 


ułatwienia serwisowania. Ładowanie tych programów nie może powodować wstrzymania 


pracy sterownika (zatrzymania instalacji).” 


 


 


Pytanie nr 45: 


Prosimy o informację czy system sterowania DALI powinien być integrowany z systemem 


BMS.  


Odpowiedź: 


Tak, system DALI powinien być integrowany z systemem BMS (w wariancie nr I z BMS). 


 


Pytanie nr 46: 


Z naszego doświadczenia wynika, że dla zakładanej mocy 180 kW zajdzie konieczność 


zabudowy stacji trasformatorowej i wykonania przyłącza kablami średniego napięcia. Czy 


Inwestor w związku z tym dopuszcza lokalizację w terenie zewnętrznym kontenerowej 


stacji transformatorowej?  


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie widzi potrzeby budowy stacji 


transformatorowej. Jeśli zaszłaby jednak taka potrzeba, to dopuszcza taką w/w lokalizację. 


 


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 18.06.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


 


 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 


Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela 


odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 


Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 


nieograniczonego. 


 


 


Pytanie nr 1: 


 


W związku z przedmiotowym postępowaniem, mając na uwadze zasadę równego 


traktowania wykonawców oraz zasadę zapewniania konkurencji, prosimy o zmianę 


warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VI ust. 2) lit. b) i lit. d) SIWZ – na 


warunki:  


b) co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji 


pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy 


minimum 100 kW.  


d) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji pompy ciepła/ 


zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW. 


 







 
 


„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 


2 


 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyżej zaproponowaną zmianę oraz wskazuje, że w 


dniu 05.06.2020 r. dokonał modyfikacji pkt. VI. 2 lit. d) SIWZ. 


 


 


 


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 24.06.2020 r. 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


 


Do wszystkich Wykonawców 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


 


 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 


Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela 


odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 


Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 


nieograniczonego. 


 


Pytanie nr 1: 


Prosimy o określenie jakie odczynniki  chemiczne i w jakich ilościach będą stosowane w 


poszczególnych laboratoriach.  


Odpowiedź: 


W laboratoriach przewidywane jest użytkowanie następujących odczynników chemicznych: 


kwas solny stężony – maks. 2 l/r, kwas azotowy stężony – maks. 3 l/r, kwas siarkowy i 


kwas ortofosforowy – sporadycznie, maks. do 0,5 l/r, wodorotlenek sodowy – maks. ok. 1 


kg/r, typowe wzorce analityczne do ICP MS/OS (np. firmy Merck, niewielkie ilości), 


odczynniki do spektrofotometrów kolorymetrów UV/VIS (np. firmy Merck, niewielkie ilości). 


 


Pytanie nr 2: 


Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi  na pytanie nr 1 udzielone w dniu 22.05.2020 – w 


zakresie oferty wykonawcy „mają wchodzić urządzenia technologiczne takie jak np. 


dygestoria .” Prosimy o przekazanie listy urządzeń technologicznych, które należy 


uwzględnić w ofercie. 
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Odpowiedź: 


W ofercie należy uwzględnić kompletne dygestoria z odpowiednim osprzętem do nich 


(system wentylacji), a także zlewy laboratoryjne oraz systemy odprowadzenia ścieków. 


 


Pytanie nr 3: 


Czy w magazynie pom 0.6.04 będą przechowywane substancje niebezpiecznie pożarowo, 


lub mogące wytworzyć atmosferę wybuchową ? Prosimy o określenie  jakie odczynniki i  w 


jakich ilościach mają być  magazynowane . 


Odpowiedź: 


Laboratoria nie będą korzystać z gazów i innych substancji niebezpiecznych pożarowo. 


Gazy techniczne (hel, argon, tlen, azot, sprężone powietrze) będą się znajdować w 


zewnętrznej wiacie na gazy i stamtąd rurociągami będą zasilały urządzenia w laboratoriach.  


 


Pytanie nr 4: 


Prosimy o przekazanie części rysunkowej PFU jako pliki AutoCAD. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl rysunki dołączone do PFU  w 


formacie pdf, a pliki z formacie dwg przesyła drogą mailową bezpośrednio do wykonawcy, 


od którego otrzymał prośbę o udostępnienie dokumentów. 


 


Pytanie nr 5:. 


Wzór umowy §3. Terminy pkt 3 podaje : „Harmonogram powinien uwzględnić następujące 


terminy wykonania Dokumentacji projektowej określonej w PFU: 


 1) Przedłożenie Zamawiającemu Koncepcji wielobranżowej w terminie 21 dni od 


dnia zaakceptowania Harmonogramu; 


 2) Przedłożenie Zamawiającemu Projektu budowlanego, kompletnego wniosku o 


pozwolenie na budowę w terminie 42 dni od zaakceptowania Koncepcji; 


 3) Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w 


terminie 79 dni od zaakceptowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę”. 


Według Wykonawcy określone w umowie przez Zamawiającego terminy pośrednie 


dotyczące opracowania dokumentacji są nierealne i niemożliwe do dotrzymania.  


Należy podkreślić, że : 


• Inwestor posiada informację techniczną z MPEC z 2018r, w związku z tym należy 


wystąpić o aktualne warunki techniczne przyłączenia /min 30 dni/, które nie wiemy jak 


będą wyglądały i czy się nie zmienią.  


• Inwestor posiada informację techniczną z MPWIK z 2018 r., która w punkcie 6 mówi 


o konieczności budowy nowej sieci wodociągowej. Inwestor nie posiada decyzji ULICP na 


ten zakres /minimum 2,5 msc/. Dodatkowo do rozwiązania są jeszcze istniejące kolizje. 
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• Inwestor posiada oświadczenie z Tauron o możliwości przyłączenia z 2018 r., w tej 


sytuacji należy wystąpić o warunki techniczne /min 30 dni/. Jednakże z posiadanego 


oświadczenia wynika konieczność budowy 2 linii kablowych SN, na które Inwestor nie ma 


ULICP oraz stacji trafo /brakuje jej w WZ co może spowodować konieczność jej zmiany/. 


W związku z powyższym prosimy o zmodyfikowanie zapisów wzoru umowy §3. Terminy 


pkt 3 w następujący sposób: „Harmonogram powinien uwzględnić następujące terminy 


wykonania Dokumentacji projektowej określonej w PFU: 


 1) Przedłożenie Zamawiającemu Koncepcji wielobranżowej w terminie 90 dni od 


dnia zaakceptowania Harmonogramu; 


 2) Przedłożenie Zamawiającemu Projektu budowlanego, kompletnego wniosku o 


pozwolenie na budowę w terminie 90 dni od zaakceptowania Koncepcji; 


 3) Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w 


terminie 90 dni od zaakceptowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę”. 


Zaznaczamy, że zmiana wymaganych przez Zamawiającego terminów pośrednich na 


terminy zaproponowane przez Wykonawcę nie wpłynie na dotrzymanie określonego w 


SIWZ końcowego terminu realizacji całego zadania. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 3 pkt. 1-3 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór 


umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„3. Harmonogram powinien uwzględnić następujące terminy wykonania Dokumentacji 


projektowej określonej w PFU:  


1) Przedłożenie Zamawiającemu Koncepcji wielobranżowej w terminie 45 dni od dnia 


zaakceptowania Harmonogramu;  


2) Przedłożenie Zamawiającemu Projektu budowlanego, kompletnego wniosku o 


pozwolenie na budowę w terminie 60 dni od zaakceptowania Koncepcji;  


3) Przedłożenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 79 dni od 


zaakceptowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę;” 


 


Pytanie nr 6: 


Prosimy o określenie w których pomieszczeniach/laboratoriach mają być zlokalizowane 


punkty poboru gazów technicznych i ile punktów należy przewidzieć w każdym z nich. 


Odpowiedź: 


Przebieg rurociągów do punktów poboru gazów technicznych jest podany w PFU na rysunku 


A02a. Rurociągi do pomieszczenia 0.5.02 mają zapewniać dostawy helu, tlenu, powietrza 


syntetycznego i sprężonego powietrza, a do pomieszczenia 0.6.03 – argonu, azotu i tlenu. 


 


Pytanie nr 7: 
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Prosimy o potwierdzenie że wszystkie instalacje  gazów technicznych tj. gazu 


wysokometanowego, tlenu, azotu, helu oraz sprężonego powietrz zasilane mają być z butli.   


Odpowiedź: 


Cała instalacja gazów technicznych ma być zasilana z butli znajdujących się w wiacie 


zewnętrznej. Nie przewiduje się użytkowania gazu wysokometanowego.  


 


Pytanie nr 8: 


Prosimy o wyjaśnienie funkcji pomieszczenia 0.6 06 – pom. na gazy techniczne – Czy w 


pomieszczeniu 0.6 06  ma być zlokalizowana rozprężalnia gazów ? 


Odpowiedź: 


Pomieszczenie 0.6.06 należy traktować jako rezerwowe. Zasadnicza dystrybucja gazów ma 


pochodzić z wiaty zewnętrznej. Przebieg rurociągów wewnętrznych zaznaczono na rysunku 


A02a.  


 


Pytanie nr 9: 


Czy wiata na butle z gazami technicznymi ma pełnić tylko funkcję magazynową ?  


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.  


  


Pytanie nr 10: 


Czy instalacje gazów technicznych wykonane mają być z rur stalowych kwasoodpornych 


AISI 316L ?  


Odpowiedź: 


Instalacje gazów technicznych mają być wykonane z materiałów, które w żadnym wypadku 


nie spowodują zanieczyszczenia gazu. Wykonawca powinien zastosować materiały 


przewidziane do pracy z odpowiednimi gazami. Mogą to być np. rury stalowe kwasoodporne 


AISI 316L.  


 


Pytanie nr 11: 


Czy dla gazów technicznych należy przewidzieć system sygnalizacji niedoborów gazów ? 


Jeżeli tak to dla których ? 


Odpowiedź: 


Tak, należy przewidzieć system sygnalizacji niedoborów gazów, odpowiednio w 


pomieszczeniach 0.5.02 i 0.6.03.  


 


Pytanie nr 12: 


Czy stacje redukcyjne dla gazów technicznych należy przewidzieć lokalne czy centralne ? 


Czy punkty odbioru mają być wyposażone w reduktory i manometry ? 
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Odpowiedź: 


Stacje redukcyjne dla gazów technicznych mogą być centralne lub lokalne (projektant 


powinien zaproponować najbardziej optymalny wariant). Punkty odbioru powinny być 


wyposażone w manometry. 


 


Pytanie nr 13: 


Proszę o udostepnienie  PZT uwzględniającego  konieczne przekładki sieci np. kolektora 


kanalizacji deszczowej dn 300 przebiegającego pod planowanym budynkiem oraz   


uwzględniające przyłącza do planowanego budynku. 


Odpowiedź: 


Wszystkie ewentualne przekładki istniejących sieci na terenie działki są w gestii Oferenta. 


Projektant z ramienia oferenta winien zaprojektować i uzgodnić z Inwestorem przebieg 


wszystkich sieci (w tym przekładek) przebiegających przez działkę będącą przedmiotem 


inwestycji.  


 


Pytanie nr 14: 


Proszę o określenie średnicy planowanego wodociągu  wzdłuż ul Wybickiego, który to 


wodociąg ma być własnością MPWiK – czy ma być tej samej średnicy co przyłącze wody do 


budynku tj PE 100 SDR11. 


Zgodnie z informacja techniczną wodociąg ten ma docelowo zaspokoić  potrzeby rejonu, 


brak jest jednak konkretnych danych pozwalających na rzetelną wycenę tego zakresu.  


Odpowiedź: 


Takie decyzje są w gestii projektanta, w uzgodnieniu z Inwestorem, na etapie 


projektowania. 


 


Pytanie nr 15: 


Prosimy o wskazanie na PZT lokalizacji dolnego źródła pompy ciepła. 


Odpowiedź: 


Dolne źródło pompy ciepła powinno być zlokalizowane na terenie parkingu na południe od 


planowanego budynku. Szczegółowa lokalizacja w gestii projektanta, w uzgodnieniu z 


Inwestorem. 


 


Pytanie nr 16: 


Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zagospodarowania terenu, należy wykonać 


odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej – niestety nie wskazano gdzie należy przewidzieć 


odwodnienie liniowe – proszę o aktualizacje PZT  miedzy innymi o odwodnienie liniowe lub 


podanie długości planowanego odwodnienia, które należy uwzględnić w ofercie. 


Odpowiedź: 
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Inwestor nie narzuca konieczności wykonania odwodnienia liniowego. Ewentualna 


konieczność wprowadzenia odwodnienia liniowego jest w gestii projektanta. Wymagane 


jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie układu dróg wewnętrznych oraz chodników, 


zgodnie z zasadami projektowania i sztuką budowlaną. 


 


Pytanie nr 17: 


Prosimy o potwierdzenie że główne  rozprowadzenia instalacji wody użytkowej zimnej, 


ciepłej oraz cyrkulacji w należy wykonać tak jak piony z rur PP lub równoważnych. 


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający potwierdza. 


 


Pytanie nr 18: 


Prosimy o podanie substancji jakie mogą być zrzucane do kanalizacji technologicznej wraz 


z  przybliżonym określeniem ich ilości. Prosimy również o podanie w których laboratoriach 


będą generowane . 


Odpowiedź: 


Mogą to być: do 3 l/r rozcieńczonego kwasu azotowego, do 2 l/r rozcieńczonego kwasu 


solnego, minimalne ilości pozostałych odczynników oraz przereagowanych typowych 


odczynników gotowych – wszystko wyłącznie w pomieszczeniu 0.6.03. 


 


Pytanie nr 19: 


Zgodnie z PFU piony kanalizacji sanitarnej mają być zaizolowane wełną gr 5cm na całej 


długości, czy dotyczy to również poziomych rurociągów w  garażu oraz pionów kanalizacji 


deszczowej ? 


Odpowiedź: 


Piony kanalizacji sanitarnej na kondygnacjach nadziemnych mają być zaizolowane wełną 


gr 5cm na całej długości, ale nie dotyczy to poziomych rurociągów w  garażu oraz pionów 


kanalizacji deszczowej. 


 


Pytanie nr 20: 


Zwracamy uwagę że pomieszczenie techniczne na poziomie -1 – przeznaczone na pompy 


ciepła wg założeń PFU jest za małe na zlokalizowanie w nim – pomp ciepła, zbiorników 


buforowych pomp ciepła, pojemnościowego podgrzewacza wody użytkowej, rozdzielacza 


grzewczego, rozdzielacza chłodniczego  oraz wymiennika obiegu wody lodowej. Czy 


dopuszczają Państwo powiększenie pomieszczenia technicznego kosztem zmniejszenia 


liczby miejsc parkingowych ? 


Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza powiększenie pomieszczenia technicznego kosztem zmniejszenia 


liczby miejsc parkingowych w garażu podziemnym, ale przy zapewnieniu łącznej ilości 


miejsc parkingowych wynikającej z decyzji WZiZT. 


 


Pytanie nr 21: 


Na rzucie dachu rys A08 zaznaczona został lokalizacja paneli fotowoltaicznych – niestety 


nie uwzględniono na rzucie lokalizacji agregatu wody lodowej powietrze - woda oraz pomp 


ciepła powietrze/solanka. 


Odpowiedź: 


Takie decyzje są w gestii projektanta na etapie projektowania, w uzgodnieniu z 


Inwestorem. 


 


Pytanie nr 22: 


Prosimy o wyjaśnienie wykluczających się zapisów dot. klimatyzacji w serwerowni. Zgodnie 


z zapisem w pkt 2.6.3 podpunkt b - w serwerowni należy przewidzieć urządzenie chłodzące 


typu split oraz jako redundantne urządzenie - klimakonwektor zasilany z instalacji wody 


lodowej oraz instalacji grzewczej Natomiast w części dot. branży elektrycznej (str. 61) 


wynika że w serwerowni należy przewidzieć klimatyzację precyzyjną składająca się z dwóch 


urządzeń redundantnych, zapewniających  kontrole wilgotności. 


Odpowiedź: 


Należy wykonać zgodnie z zapisem umieszczonym w PFU w części dotyczącej branży 


elektrycznej – dwa niezależne urządzenia typu split. 


 


Pytanie nr 23: 


Czy wyposażenie sanitarne węzłów sanitarnych (umywalki, miski WC itp. ) zaznaczone na 


rzutach koncepcji są w zakresie GW. Prosimy o określenie standardu wyposażenia ceramiki, 


baterii itp. 


Odpowiedź:  


Wyposażenie sanitarne węzłów sanitarnych (umywalki, miski WC itp. ) zaznaczone na 


rzutach koncepcji jest w zakresie GW. Standardu ceramiki – Koło lub równoważne, 


standard baterii – KFA lub równoważne. 


 


Pytanie nr 24: 


Czy umywalki /zlewy przewidziane w ciągach mebli laboratoryjnych są w zakresie GW ? 


Odpowiedź:  


Tak 


 


Pytanie nr 25: 
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Prosimy o potwierdzenie że wymogi certyfikacji LEED zgodnie z zapisem w PFU dotyczą 


tylko baterii umywalkowych  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie stawia żadnych wymogów certyfikacji LEED w odniesieniu do żadnych 


urządzeń. 


 


Pytanie nr 26: 


Dach zielony – czy należy w ofercie uwzględnić instalację do podlewania zieleni, lub punkty 


poboru wody na dachu ? 


Odpowiedź: 


Nie, instalacja do podlewania zieleni oraz punkty poboru wody na dachu nie są 


przewidywane. 


 


Pytanie nr 27: 


W PFU str. 29 w akapicie dot. grzejników wodnych znajduje się zapis „ Przed montażem 


przewodów, prowadzących do grzejników zlokalizowanych na ścianach zewnętrznych , 


bruzdy muszą być wpierw otynkowane”. Prosimy o potwierdzenie  wymogu tynkowania 


bruzd przed montażem podejść grzejnikowy  lub o jego anulowanie. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do Załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 2.6.3 


PFU w części  - Odbiorniki ciepła i chłodu – poprzez wykreślenie następującego 


postanowienia: 


„Przed montażem przewodów, prowadzących do grzejników zlokalizowanych na ścianach 


zewnętrznych, bruzdy muszą być wpierw otynkowane.” 


 


Pytanie nr 28: 


Prosimy o potwierdzenie że kanały nawiewne i wyciągowe klimakonwektorów mają być 


wykonane z płyt z wełny mineralnej /szklanej, natomiast pozostałe kanały wentylacyjne z 


blachy ocynkowanej.   


Odpowiedź: 


Wszystkie wymienione kanały powinny być termoizolowane. Nie dopuszcza się 


pozostawienia kanałów bez izolacji. 


 


Pytanie nr 29: 


Na rzucie dachu rys 08 nie zarezerwowano miejsca pod centrale wentylacyjne – prawie 


cała powierzchnia dachu została przewidziana pod   panele fotowoltaiczne. Prosimy o 


wskazanie miejsca gdzie należy zamontować centrale wentylacyjne. 


Odpowiedź: 
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Takie decyzje są w gestii projektanta na etapie projektowania, w uzgodnieniu z 


Inwestorem. 


 


Pytanie nr 30: 


Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących Klimakonwektorów – wg PFU klimakonwektory 


mają być dobierane „na maksymalnie drugi (środkowy) bieg  wentylatora „ – warunek 


możliwy do spełnienia oraz zapewnić „płynna regulacja prędkością wentylatora „ – warunek 


nie do spełnienia. Brak w ofercie handlowej takich urządzeń. 


Odpowiedź: 


Należy założyć płynną regulację prędkości wentylatora dla ciśnienia akustycznego nie 


większego niż 25 dB. 


 


Pytanie nr 31: 


Prosimy o określenie czy w digestoriach będą używane substancje mogące wytworzyć 


atmosferę wybuchową. Czy digestorium wraz z osprzętem ma być w wykonaniu EX ? 


Odpowiedź: 


Nie, w digestoriach będą używane substancje mogące wytworzyć atmosferę wybuchową. 


 


Pytanie nr 32: 


Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których ze względu na używane substancje 


niebezpieczne (odczynniki laboratoryjne, preparaty) należy uwzględnić wentylację 


mechaniczną w wykonaniu EX oraz przewidzieć wentylację awaryjną.  


Odpowiedź: 


Nie będzie takich pomieszczeń. 


 


Pytanie nr 33: 


Czy odciągi miejscowe zaznaczone na rysunku koncepcyjnym A02a są w zakresie GW – 


jeżeli tak prosimy o podanie wydajności  dla poszczególnych  odciągów lub podanie typu i 


wielkości urządzeń dla których zostały przewidziane  np. w przypadku pieca muflowego – 


mocy pieca. 


Odpowiedź: 


Odciągi miejscowe zaznaczone na rysunku koncepcyjnym A02a są w zakresie GW. Ilość 


odciąganego powietrza przez wentylator dygestorium min. 200 wymian na godzinę 


(krotność dotyczy pojemności dygestorium). Moc pieca muflowego ok. 1,5 kW.  


 


Pytanie nr 34: 


Czy przewidywane są na obiekcie szafy wentylowane, do których należy przewidzieć 


odciągi? 
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Odpowiedź: 


Nie, szafy wentylowane nie są przewidywane.  


 


Pytanie nr 35: 


Umowa par. 2 ust. 30 - prosimy o doprowadzenie do zgodności brzmienia par. 2 ust. 30 


umowy z art. 143a ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może wstrzymać 


płatność, w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 


nie w całości, a jedynie w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 


dowodów zapłaty. Tym samym aktualne brzmienie par. 2 ust. 30 umowy jest obarczone 


wadą nieważności na mocy art. 353 (1) kc. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust. 3 pkt. 30 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór 


umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń, o których mowa 


w ust. 28 lub 29 lub dowodów zapłaty, kwota należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 


budowlane jest wstrzymywana w części równej sumie kwot wynikających z 


nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Jednakże, gdy Zamawiający otrzyma dokumenty, w 


tym kopie faktur podwykonawców robót oraz oświadczenie Wykonawcy o liście spornych 


należności między nim a podwykonawcami robót, którzy nie dostarczyli oświadczeń, 


wskazanych w ust. 28 lub 29, z której będzie jednoznacznie wynikała maksymalna wartość 


nieopłaconych faktur i innych roszczeń podwykonawców robót, wstrzymaniu zapłaty 


wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie tylko część równa sumie nieopłaconych faktur i innych 


roszczeń podwykonawców robót, którzy nie złożyli oświadczeń. 


 


Pytanie nr 36: 


Zamawiający w umowie posługuje się nieznanym przepisom kc pojęciem usterki. Prosimy 


o jego wyjaśnienie ewentualnie potwierdzenie, iż jest to pojęciem tożsame z pojęciem 


wady. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że pojęcie usterki jest pojęciem tożsamym z pojęciem wady. 


 


Pytanie nr 37: 


Zamawiający w umowie posługuje się nieznanym przepisom kc pojęciem awarii, co więcej 


pojęcie to jest również powiązane z podstawami do naliczania kar umownych . Prosimy o 


jego wyjaśnienie w sposób zgodny z art. 29 ustawy Pzp to jest jasny i wyczerpujący. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że przez awarię należy rozumieć zdarzenie określone w 


obowiązujących normach BHP. 


 


Pytanie nr 38: 


Umowa par. 23 - prosimy o wprowadzenie zasady, iż w przypadku dotrzymania terminu 


końcowego, naliczone kary za terminu pośrednie zostaną anulowane. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że kwestia naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych 


będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie.  


 


Pytanie nr 39: 
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Umowa par. 27 - mając na względzie brzmienie par. 27 umowy prosimy o potwierdzenie, 


iż w przypadku gdy będzie miało miejsce wzajemne udostępnianie danych osobowych przez 


strony umowy i na potrzeby jej wykonania, które nie będzie powierzaniem przetwarzania 


danych osobowych w rozumieniu RODO, to w takim przypadku żadna dodatkowa umowa 


w zakresie przetwarzania danych osobowych nie będzie przez Zamawiającego wymagana. 


Odpowiedź: 


Zamawiający potwierdza powyższe. 


 


Pytanie nr 40: 


Czy dopuszczają Państwo łączenie niektórych systemów wentylacyjnych w jeden układ np. 


systemów pomieszczeń sanitarnych , socjalnych czy pomieszczeń komunikacji  w celu 


optymalizacji przepływów powietrza w budynku.  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 


 


Pytanie nr 41: 


Prosimy o jednoznaczne określenie funkcji pomieszczeń 1.1.04 oraz 3.1.04 - czy są to 


pomieszczenia gospodarcze dla personelu sprzątającego czy szatnie dla pracowników,. wg 


zamieszczonych w pfu rzutach w pomieszczeniach tych wrysowane zostały brodziki 


(natryski) , umywalki , szafki. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że mają to być szatnie dla pracowników, z natryskiem, umywalką, 


miską ustępową i szafkami (ale szafki nie wchodzą w zakres przetargu). 


 


Pytanie nr 42: 


Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania centrale wentylacyjnych nie 


podsiadających certyfikatu Eurovent np. firmy Frapol. 


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 


 


Pytanie nr 43: 


Prosimy o informację, jakie wyposażenie montowane na stałe wchodzi w zakres oferty . 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedzi szczegółowe niżej. 


 


Pytanie nr 44: 


Czy w zakresie oferty mają być ujęte meble wbudowane takie jak lada recepcyjna oraz  


meble kuchenne ?  


Odpowiedź: 
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Nie, w zakres przedmiotu zamówienia nie  wchodzą wymienione elementy. 


 


Pytanie nr 45: 


Czy w zakresie oferty ma być ujęta dostawa i montaż wyposażenia kuchni np. lodówki ?  


Odpowiedź: 


Nie, w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą wymienione elementy. 


 


Pytanie nr 46: 


Czy w zakresie oferty ma być ujęta dostawa i montaż bramek kontroli dostępu ?  


Odpowiedź: 


Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wymienione elementy. 


 


Pytanie nr 47: 


Czy w zakresie oferty ma być ujęte wyposażenie toalet ?  


Odpowiedź: 


W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą elementy „białego montażu”. Inne elementy 


wyposażenia toalet nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. 


 


Pytanie nr 48: 


Czy w zakresie oferty ma być ujęte oznakowanie wizualne budynku ?  


Odpowiedź: 


Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wymienione elementy. 


 


Pytanie nr 49: 


Czy w zakresie oferty maja być ujęte rolety okienne ?  


Odpowiedź: 


Tak, w zakres przedmiotu umowy wchodzą wymienione elementy. 


 


Pytanie nr 50: 


Prosimy o przekazanie pełnego dokumentu wspomnianego w PFU: „Opinia geotechniczna 


dotycząca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce nr 359/5 w Krakowie. 


Badania częściowe – grudzień 2019”.  


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl „Opinię geotechniczną 


dotyczącą rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce nr 359/5 w Krakowie, 


marzec 2020”. 


 


 







 
 


13 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 


Pytanie nr 51: 


Prosimy o przekazanie rysunków koncepcji w wersji edytowalnej DWG. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl rysunki dołączone do PFU  w 


formacie pdf, a pliki z formacie dwg przesyła drogą mailową bezpośrednio do wykonawcy, 


od którego otrzymał prośbę o udostępnienie dokumentów. 


 


Pytanie nr 52: 


Wg PFU (punkt 2.2) w zakresie robót jest wyburzenie szachtu doświetlającego w północnej 


części istniejącego budynku. W PZT i rzutów w koncepcji nie ma oznaczenia, żeby 


jakakolwiek część istniejącego budynku miała być rozebrana. Prosimy o wyjaśnienie. 


Odpowiedź:  


W PZT jest zaznaczony zjazd do garażu, którego przebieg koliduje z jednym szachtem 


doświetlającym część piwniczną istniejącego budynku. Aby wykonać ten zjazd konieczne 


jest zmniejszenie szachtu, ale z zachowaniem doświetlenia. Szczegółowe rozwiązanie w 


gestii projektanta w uzgodnieniu z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 53: 


Prosimy o potwierdzenie / wyjaśnienie zakresu wyposażenia: 


- wyposażenie technologiczne wg rysunku A02a (29 punktów) – parter, 


- biały montaż i wyposażenie stałe łazienek (pojemniki na mydło, papier, ręczniki 


itp.) – na wszystkich piętrach, 


- pomieszczenia socjalne – należy uwzględnić tylko zlewozmywaki czy również 


zabudowę meblową kuchenną na wymiar?  


- wyposażenie wg punktu 2.8 PFU – wycieraczki, rolety, logo na budynku. 


Prosimy o informację, jeżeli w zakresie wyposażenia ma znaleźć się coś więcej. 


Odpowiedź:  


Inwestycja (przedmiot niniejszego zamówienia) nie obejmuje wyposażenia 


technologicznego wg rysunku A02a (29 punktów) – parter. Inwestycja obejmuje: biały 


montaż i wyposażenie stałe łazienek (pojemniki na mydło, papier, ręczniki itp.) – na 


wszystkich piętrach, ale tylko zlewozmywaki w pomieszczeniach socjalnych, a także 


wyposażenie wg punktu 2.8 PFU – wycieraczki, rolety, logo na budynku.  


 


Pytanie nr 54: 


Prosimy o określenie podstawowych parametrów sprzętu laboratoryjnego (wg listy na 


rysunku A02a) lub o określenie produktów referencyjnych (dla każdej pozycji). Koszt tego 


sprzętu może być bardzo różny w zależności od wymaganej dokładności itp. 
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Odpowiedź: Inwestycja (przedmiot niniejszego zamówienia) nie obejmuje sprzętu 


laboratoryjnego (wg listy na rysunku A02a). 


 


Pytanie nr 55: 


Prosimy o informację, czy należy zapewnić dostęp do tarasu na piętrze 5? (wg rysunków 


brak wyjścia na taras). 


Odpowiedź: 


 Tak, należy przewidzieć jedno wyjście na ten taras. 


 


Pytanie nr 56: 


Prosimy o informację nazw pomieszczeń na piętrach nadziemnych (PBSiGO, PSB, PGSiŚ 


itp.) oraz o informację, czy będą one pełnić funkcje biurowe czy również laboratoryjne? 


(od ich funkcji zależy projekt instalacji).  


Odpowiedź: 


Pomieszczenia na piętrach, poza pomieszczeniami sanitarnymi, socjalnymi i technicznymi 


(odrębnie oznaczonymi) mają mieć funkcje biurowe. 


 


Pytanie nr 57: 


Proszę o informację, czy w tej inwestycji będzie miejscowa strefa zagrożenia wybuchem? 


Odpowiedź:  


W ramach inwestycji nie będzie miejscowej strefy zagrożenia wybuchem. 


 


Pytanie nr 58: 


Prosimy o wyjaśnienie zapisu z pkt 2.5 PFU: beton C30/37 W8 w technologii BSI. 


Odpowiedź:  


Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o beton w technologii betonu wodoszczelnego (TBW). 


 


Pytanie nr 59: 


Ze względu na planowane prace w istniejącym budynku (połączenie funkcjonalne z nowym 


skrzydłem) prosimy o przekazanie inwentaryzacji lub dokumentacji ww. budynku wraz ze 


wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i rozwiązań wykorzystanych w tym budynku, w 


tym też identyfikację geometrii i poziomu posadowienia oraz elewacji. 


Odpowiedź:  


Kwestia ta będzie do uściślenia na etapie przygotowania projektu budowlanego. Wtedy też 


projektantowi zostanie przekazana dokumentacja ww. budynku. Linią rozgraniczenia 


inwestycji względem istniejącego budynku jest planowana południowo-zachodnia ściana 


nowego budynku.  
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Pytanie nr 60: 


Prosimy o przekazanie ewentualnych wytycznych i obostrzeń w związku z wykonywaniem 


prac w tym budynku (budynek użytkowany). 


Odpowiedź:  


Kwestia ta będzie do uściślenia na etapie przygotowania projektu budowlanego. 


Wymagania na czas budowy podane są w projekcie umowy. Zakłada się ciągłe użytkowanie 


istniejącego budynku w trakcie realizacji inwestycji. Dalsze szczegóły – patrz punkt 2.3 


PFU. 


 


Pytanie nr 61: 


Prosimy o przekazanie ewentualnych wytycznych dla prowadzenia prac przy nowym 


budynku ze względu na użytkowanie budynku istniejącego (hałas, wibracje itp.). 


Odpowiedź:  


Patrz odpowiedz na pytanie nr 60. 


 


Pytanie nr 62: 


Prosimy o przekazanie (jeśli istnieje) opinii technicznej stanu budynku sąsiedniego. 


Odpowiedź:  


Kwestia ta będzie do uściślenia na etapie przygotowania projektu budowlanego. Wtedy też 


zostanie przekazana dokumentacja ww. budynku. Patrz też odpowiedź na punkt 59. 


 


Pytanie nr 63: 


W związku z zapisaniem w pkt. 2.5 PFU norm PN-B których stosowanie jest dopuszczone 


do końca 2020r wnosimy o dopuszczenie też schematu norm PN-EN (Eurokod). 


Odpowiedź:  


Zamawiający dopuszcza także schemat norm PN-EN (Eurokod). 


 


Pytanie nr 64: 


Prosimy o przekazanie wytycznych dla zabudowy tarasu. 


Odpowiedź:  


W ramach zamówienia nie przewiduje się zabudowy tarasu. Ma być wykonany taras 


użytkowy z jednym wyjściem, z odpowiednimi warstwami tarasowymi. Szczegółowe 


rozwiązanie w gestii projektanta, w uzgodnieniu z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 65: 


Czy drzewa przy wschodniej granicy działki są do zachowania? 


Odpowiedź:  


Tak, drzewa, o których mowa w powyższym pytaniu są do zachowania. 
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Pytanie nr 66: 


W koncepcji zaprojektowano dwa pomieszczenia na gazy – jedno zewnętrzne a drugie 


wewnętrzne – prosimy o informacje jak ma wyglądać dystrybucja gazów? Pomieszczenie 


zewnętrzne jest na puste pojemniki?  


Odpowiedź: 


Pomieszczenie 0.6.06 należy traktować jako rezerwowe. Zasadnicza dystrybucja ma 


pochodzić z wiaty zewnętrznej. Przebieg rurociągów wewnętrznych zaznaczono na rysunku 


A02a. 


 


Pytanie nr 67: 


Prosimy o informację jakie dokładnie gazy będą przechowywane w budynku. 


Odpowiedź:  


Informację podano w punkcie 2.6.5 PFU. 


 


Pytanie nr 68: 


Prosimy o potwierdzenie dokładnej nazwy i adresu Beneficjenta do wskazania w wadium 


wnoszonym w formie określonej w pkt. XI ust. 2 lit. b-e SIWZ. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że nazwa i adres Beneficjenta do wskazania w wadium wnoszonym 


w formie określonej w pkt. XI ust. 2 lit. b-e SIWZ to: Instytut Gospodarki Surowcami 


Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków. 


 


Pytanie nr 69: 


§ 2 ust. 2 zdanie drugie – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 


„Wynagrodzenie pozostanie niezmienne przez cały czas realizacji Umowy, z zastrzeżeniem 


postanowień wskazanych w Umowie i przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 70: 


§ 2 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 


„W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu Umowy 


jakiegokolwiek elementu realizacji Przedmiotu Umowy które doświadczony Wykonawca 


przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego 


działalności, powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 


publicznego, na podstawie wymogów prawa, zasad wiedzy technicznej i postanowień wzoru 


Umowy i nie ujęcia go w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują wobec 
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Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o 


dodatkowe wynagrodzenia w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 71: 


§ 2 ust. 11 – wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania „w szczególności” 


z uwagi na fakt, że przesłanki pozwalające na odrzucenie Harmonogramu Rzeczowo-


Finansowego Robót Budowlanych powinny być wyczerpująco sprecyzowane w umowie. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust. 11 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) 


poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„11. Odrzucenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Robót Budowlanych może 


nastąpić w związku ze stwierdzeniem w nich wad wynikających z sprzeczności jego 


postanowień z SIWZ, niniejszą Umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami 


Stron.”  


 


Pytanie  nr 72: 


§ 2 ust. 15 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującego zapisu: 


„W przypadku nie zgłoszenia uwag do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez 


Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania, przyjmuje 


się, że został on odebrany i odebrany przez Zamawiającego z upływem ostatniego dnia 


tego terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 73: 


§ 2 ust. 21 – wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia następującego zapisu: 


„określając również kwotę, jaka według niego jest należna Wykonawcy za wykonane roboty 


w danym okresie rozliczeniowy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 74: 


§ 2 ust. 26 zdanie drugie – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.” 
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Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 75: 


§ 2 ust. 28 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Warunkiem uruchomienia płatności za faktury częściowe Wykonawcy jest złożenie przez 


niego oświadczenia o opłaceniu wymagalnych faktur podwykonawców robót budowlanych 


na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz złożenie przez 


Wykonawcę oświadczeń podwykonawców robót budowlanych o niezaleganiu przez 


Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na ich rzecz lub innych nie budzących wątpliwości 


dowodów finansowych dokonania zapłaty tych należności, takich jak potwierdzenie 


dokonania przelewu. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji oświadczeń przed 


dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie może zgłosić nie później niż na 7 


dni przed terminem zapłaty faktury.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 76: 


§ 2 ust. 29 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Warunkiem uruchomienia płatności za fakturę końcową Wykonawcy jest złożenie przez 


niego oświadczenia o opłaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych należności 


podwykonawcom robót budowlanych oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczeń 


podwykonawców robót, budowlanych o otrzymaniu od Wykonawcy pełnej zapłaty 


należności wymagalnych i niewymagalnych lub innych nie budzących wątpliwości dowodów 


finansowych dokonania zapłaty tych należności, takich jak potwierdzenie dokonania 


przelewu. Zamawiający ma prawo zażądać aktualizacji takich dowodów lub oświadczeń 


przed dokonaniem płatności faktury, przy czym żądanie takie może zgłosić nie później niż 


na 7 dni przed terminem zapłaty faktury. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 77: 


§ 2 ust. 33 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej 


obciążają Wykonawcę - chyba że sa one konsekwencją błędów lub nieścisłości 


wynikających dokumentów przekazanych przez  Zamawiającego, stanowiących podstawę 


do realizacji Przedmiotu Umowy.” 


Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 78: 


§ 2 ust. 34 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującego zapisu: 


„- które doświadczony Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności, z uwzględnieniem 


zawodowego charakteru jego działalności, powinien był przewidzieć w trakcie 


postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie wymogów prawa, zasad 


wiedzy technicznej i postanowień wzoru Umowy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 79: 


§ 3 ust. 3 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującego zapisu: 


„W przypadku nie zgłoszenia uwag do Harmonogramu przez Zamawiającego w terminie do 


5 dni liczonych od dnia otrzymania, przyjmuje się, że został on odebrany i odebrany przez 


Zamawiającego z upływem ostatniego dnia tego terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 80: 


§5 ust. 6 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia następującego zapisu: 


„W przypadku nie zgłoszenia uwag do Koncepcji wielobranżowej przez Zamawiającego w 


terminie do 7 dni liczonych od dnia otrzymania, przyjmuje się, że została ona 


zaakceptowana z upływem ostatniego dnia tego terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 81: 


§6 ust. 5 zdanie pierwsze – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Projekt budowlany podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od jego 


przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku nie zgłoszenia uwag do projektu 


budowlanego w powyższym terminie, przyjmuje się, że został ona zaakceptowany z 


upływem ostatniego dnia tego terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 82: 
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§ 9 ust. 2 zdanie drugie – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 83: 


§ 10 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Brak uzyskania akceptacji Dokumentacji projektowej będzie miał ten skutek, że w 


przypadku konieczności dokonania poprawek w dokumentacji lub powtórzenia czynności 


przez Wykonawcę w celu dostosowania tej dokumentacji do wymagań Zamawiającego 


określonych w niniejszej Umowie, wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca i nie 


będzie mu przysługiwało dodatkowo wynagrodzenie z tego tytułu, co nie wyklucza 


dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 84: 


§ 10 ust. 7 – wnosimy o dodanie na końcu tego postanowienia zapisu o następującej treści: 


„W przypadku nie zgłoszenia uwag do przedłożonych dokumentacji projektowych 


określonych w § 5-8 w terminie 7 dni od ich otrzymania, przyjmuje się, że została ona 


zaakceptowana przez Zamawiającego z upływem ostatniego dnia tego terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 85: 


§ 12 ust. 5 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 


, które są w jakikolwiek sposób związane  z wykonywanymi robotami i jest w pełni 


odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 


Wykonawca zobowiązany jest o przestrzegania praw patentowych  i jest w pełni 


odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 


nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 


użytych lub związanych z wykonywaniem robót i na wniosek Inspektora Nadzoru będzie go 


informować o swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 


dokumenty. Wszelkie udokumentowane i uzasadnione straty, koszty postępowania, 


obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 


Wykonawca zobowiązany jest pokryć z wyjątkiem sytuacji, w których takie naruszenie 


wyniknie z realizacji Umowy po stronie Zamawiającego lub osób trzecich za których dzianie 


Wykonawca nie odpowiada.”  
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Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 86: 


§ 12 ust. 6 zdanie pierwsze – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Do obowiązków Wykonawcy poza innymi obowiązkami wskazanymi w Umowie  należy” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 87: 


§ 12 ust. 6 pkt. 18) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 88: 


§ 12 ust. 6 pkt. 28) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 89: 


§ 12 ust. 10 zdanie czwarte – wnosimy o wykreślenie z tego postanowienia sformułowania 


„lub zakwestionowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 12 ust. 10 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) 


poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„10. Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby 


budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszystkie użyte 


materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do 


stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości, 


dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane 


właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Proponowane przez Wykonawcę materiały 


i urządzenia przewidziane do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Przedmiotu 


Umowy muszą być zgodne z zawartą Umową. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy nie 


jest dopuszczalna sytuacja, w której Wykonawca dostarczy na plac budowy materiał nie 


odpowiadający wymaganiom i zakwestionowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 


Szczegółowe procedury dotyczące kontroli materiałów, badań i próbek określa PFU.” 







 
 


22 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 


 


Pytanie nr 90: 


§ 12 ust. 11 zdanie pierwsze – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Użyte materiały, elementy wyposażenia i urządzenia winny posiadać odpowiednie 


dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność 


eksploatacyjną:” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 91: 


§ 12 ust. 17 - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione działania i zaniechania osób i 


podmiotów  przy pomocy których realizuje Przedmiot Umowy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 92: 


§ 12 ust. 18 - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Wykonawca jest zobowiązany dochować należytej staranności celem zabezpieczenia dróg, 


obiektów inżynieryjnych prowadzących na teren budowy od uszkodzeń i zabrudzeń, które 


mogą spowodować Wykonawca albo jego dostawcy i Podwykonawcy, w szczególności 


powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 


transportu materiałów i sprzętu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 93: 


§ 13 ust. 1 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 


pozwolenia na budowę. W przypadku przekroczenia tego terminu, wszystkie terminy 


dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy ulegają wydłużeniu o okres opóźnienia 


Zamawiającego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy posadowienie oznaczeń jego firmy ze 


znakiem graficznym (banerów reklamowych) na terenie budowy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 94: 
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§ 13 ust. 7 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 95: 


§ 13 ust. 8 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Jeżeli Wykonawca zignoruje uzasadnione żądania Zamawiającego dotyczące wykonania 


Przedmiotu Umowy, Zamawiający, po bezskutecznym pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy 


dodatkowego terminu na usunięcie stwierdzonych naruszeń w terminie 7 dni od otrzymania 


wezwania, ma prawo zawieszenia realizowanych robót budowlanych  do czasu spełnienia 


odpowiednich wymagań przez Wykonawcę. Wszelkie opóźnienia wynikłe  z powodu takiego 


zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 96: 


§ 13 ust. 9 pkt. 2) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 13 ust. 9 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) 


poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


„9. Możliwość wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dotyczy 


następujących sytuacji: 


1) wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi 


przepisami;” 


 


Pytanie nr 97: 


§ 13 ust. 10 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub 


jego dowolnej części a także polecić zabezpieczenie robót budowlanych na czas 


wstrzymania ich dalszego wykonywania do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń w 


wykonywaniu Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 98: 


§ 13 ust. 11 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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Pytanie nr 99: 


§ 13 – wnosimy o dodanie dodatkowego postanowienia, zgodnie z którym uzyskanie 


pozwoleń na wejście i/lub zajęcie terenu, wraz z poniesieniem związanych z tym opłat jest 


obowiązkiem Zamawiającego.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 100: 


§ 14 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia 


„Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez 


podwykonawców.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 101: 


§ 14 ust. 1 zdanie drugie – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Dla dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 


Inwestorskiego wymagane zgodnie z Umową   dokumenty, a w szczególności świadectwa 


jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 


elementu robót.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 102: 


§ 14 ust. 1 - wnosimy o dodaniu po zdaniu pierwszym tego postanowienia zapisu o 


następującej treści: 


„W przypadku nie zakończenia odbioru  w powyższym terminie przez Inspektora Nadzoru 


Inwestorskiego, przyjmuje się, że odbiór został dokonany bez zastrzeżeń.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 103: 


§ 14 ust. 10 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne Przedmiotu Umowy, wówczas 


jeżeli wady Przedmiotu Umowy dadzą się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru 


Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia wad w technicznie uzasadnionym terminie 
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wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli wady  Przedmiotu Umowy nie dadzą się usunąć, 


to Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy 


proporcjonalnie lub odpowiednio do stopnia wad, jeżeli wady nie uniemożliwiają 


użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  W przypadku 


stwierdzenia w toku odbioru wad Przedmiotu Umowy innych niż istotne, Zamawiający 


dokona odbioru Przedmiotu Umowy wyznaczając Wykonawcy w Protokole Odbioru 


Końcowego technicznie uzasadniony termin na usunięcie tych wad. Strony zastrzegają, że 


Zamawiający zachowuje prawo zgłoszenia wad robót objętych wcześniejszym odbiorem 


częściowym także na etapie odbioru końcowego.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 104: 


§ 14 ust. 13 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Usunięcie wad istotnych przez Wykonawcę warunkuje podpisanie przez Zamawiającego 


protokołu Odbioru Końcowego. Zamawiający jest zobowiązany zakończyć czynności 


Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez 


Wykonawcę gotowość do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. W przypadku 


niedochowania tego terminu przez Zamawiającego, przyjmuje się, że odbiór końcowy 


Przedmiotu Umowy został dokonany przez Zamawiającego z upływem ostatniego dnia tego 


terminu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 105: 


§ 14 ust. 15 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Strony umowy dopuszczają możliwość wcześniejszego przekazania budynku 


Zamawiającemu na jego żądanie. Od dnia wcześniejszego przekazania budynku: 


a) Zamawiający pokrywa koszty utrzymania, eksploatacji, ochrony, ubezpieczenia 


budynku.  


b) Wykonawca przestaje ponosić odpowiedzialność za budynek,  w tym za jego 


przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie, a odpowiedzialność ta przechodzi na 


Zamawiającego, 


c) uznaje się, że budynek został odebrany z dniem jego przekazania, 


d) rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji udzielanych na podstawie Umowy. 


Wcześniejsze przekazanie budynku nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony 


protokołu.” 


Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 106: 


§ 17 ust. 6 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 107: 


§ 18 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady Przedmiotu 


Umowy wynikające z właściwości Przedmiotu Umowy tkwiących w nim w momencie odbioru 


przez Zamawiającego.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 108: 


§ 18 ust. 7 - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym awarii w obiekcie stanowiącym 


Przedmiot Umowy, przez co rozumie się sytuację zagrażającą życiu ludzkiemu, Wykonawca 


przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od 


otrzymania powiadomienia o wystąpieniu awarii przekazanego w formie pisemnej lub przez 


osobiste doręczenie pisma. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może 


natychmiast przystąpić do usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 109: 


§ 19 ust. 2 - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w 


przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą 


Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, 


nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków 


dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 


zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, 


epidemie, strajk generalny lub branżowy oraz działanie władz państwowych. Za Siłę 


Wyższą będą poczytywane również wszelkie niedające się przewidzieć na moment złożenia 


przez Wykonawcę oferty na realizację Przedmiotu Umowy konsekwencje epidemii 
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koronawirusa COVID-19, jeżeli którakolwiek z tych okoliczności ma wpływ na terminowe i 


należyte wykonanie obowiązków wskazanych w Umowie.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 110: 


§ 20 ust. 1 pkt. 3) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 111: 


§ 20 ust. 1 – wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o zapis zgodnie z którym 


wprowadzenie robot zamiennych może wpłynąć również na termin realizacji prac i robót. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 112: 


§ 20 ust. 1 pkt. 6) – wnosimy o uzupełnienie tego postanowienia o zapis zgodnie z którym 


zaistnienie wymienionych w nim okoliczności może wpłynąć również na wysokość 


wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 113: 


§ 20 ust. 1 pkt. 6) lit. b) – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie aktualnie realizowanego 


zakresu robót przy zastosowaniu dostępnych na rynku technologii, zgodnie ze sztuką 


budowalną, normami lub obowiązującymi przepisami, lub przeprowadzenie prób i 


sprawdzeń lub dokonywanie odbiorów lub powodujących, iż wykonanie aktualnie 


realizowanego zakresu robót może być zagrożone pogorszeniem jakości wykonywanego 


elementu robót, przy czym wystąpienie takich okoliczności oraz ich nadzwyczajnych 


charakter winny zostać udokumentowane w formie raportów IMiGW z najbliżej położonej 


stacji meteorologicznej” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 114: 
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§ 20 ust. 2 pkt. 6) – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„podczas realizacji Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna  dla 


realizacji Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca ją do 


zmienionych przepisów prawa.”  


Odpowiedź:  


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 115: 


§ 20 ust. 5 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się iż propozycja wprowadzenia 


zmian została zaakceptowana.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 116: 


§ 20 ust. 10 pkt. 2 – wnosimy o wykreślenie z tego zapisu sformułowania „z zastrzeżeniem, 


że wynagrodzenie określone w §2 nie ulegnie zwiększeniu.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 117: 


§ 20 ust. 12 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 118: 


§ 21 ust. 1 pkt. 2) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 119: 


§ 21 ust. 1 pkt. 5) – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„o przerwaniu realizacji robót lub realizacji jakiejkolwiek czynności opisanej w zakresie 


rzeczowym Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę z jego winy na okres dłuższy niż 14 dni 


roboczych;” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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Pytanie nr 120: 


§ 21 ust. 1 pkt. 6) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 121: 


§ 21 ust. 2 zdanie pierwsze  – wnosimy i zmianę wskazanego w tym postanowieniu 


dodatkowego terminu do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zaniechania naruszeń na co 


najmniej 7 dniowy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 122: 


§ 21 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin 


odbioru wykonanych robót nie krótszy niż 7 dni roboczych i nie dłuższy niż 14 dni roboczych 


od daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla Stron. W przypadku 


nieprzystąpienia Wykonawcy bądź Zamawiającego do odbioru wykonanego Przedmiotu 


Umowy, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez drugą 


stronę. W protokole tym należy w szczególności wskazać zakres wykonanych robót.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 123: 


§ 21 ust. 4 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 124: 


§ 21 ust. 8 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 


Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 


wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia. Powyższe nie wyłącza 


uprawnienia Wykonawcy do pozostałego wynagrodzenia umownego pomniejszonego o 


koszty, które Wykonawca zaoszczędził wskutek braku wykonywania Umowy.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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Pytanie nr 125: 


§ 21 wnosimy o dodanie nowego ustępu nr 9 o następującej treści: 


„Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo 


odstąpienia od umowy, jeżeli: 


1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 


podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 


nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, 


2)  Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie wymagalnych należności Wykonawcy 


wynikającej z niniejszej Umowy, wynoszącej co najmniej o 14 (czternaście) dni w stosunku 


do terminu płatności danej faktury VAT,- odstąpienie od umowy w tym przypadku może 


nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia tej podstawy do odstąpienia,” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 126: 


§ 22 ust. 3 zdanie trzecie – wnosimy o zastąpienie sformułowania „wszelkie koszty” 


sformułowaniem „uzasadnione koszty”. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 127: 


§ 22 ust. 5 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 


„W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca z chwilą zapłaty wynagrodzenia za 


wykonanie dokumentacji projektowej wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw 


zależnych do każdorazowego utworu wydanego w ramach umowy, na tożsamych polach 


eksploatacji jak przy przeniesieniu praw.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 128: 


§ 22 ust. 7 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującej treści: 


„Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Wykonawca wyraża zgodę na 


ingerencję przez Zamawiającego, lub osoby przez niego wskazane w integralność 


utworów.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 129: 
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§ 23 ust. 1 pkt. 1) - wnosimy o obniżenie przewidzianej w tym postanowieniu kary 


umownej do wysokości 10% wynagrodzenia netto. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 130: 


§ 23 ust. 1 pkt. 2) – 3) – wnosimy o obniżenie przewidzianych w tych postanowieniach kar 


umownych do wysokości 0,1% wynagrodzenia netto. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 131: 


§ 23 ust. 1 pkt. 4) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu jako umożliwiającego obciążanie 


Wykonawcy karami umownymi za przekroczenie jakiegokolwiek terminu ustalonego w 


Umowie, niezależnie od tego, czy przekroczenie danego terminu narażałoby 


Zamawiającego – nawet potencjalnie - na jakąkolwiek szkodę. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia 


naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych będzie każdorazowo rozpatrywana 


indywidualnie. 


 


Pytanie nr 132: 


§ 23 ust. 1 pkt. 5) – wnosimy o wykreślenie tego zapisu z uwagi na fakt, że Wykonawca 


nie powinien być karany za przerwę w realizacji przedmiotu umowy, dopóki nie skutkuje 


to przekroczeniem przewidzianych w Umowie terminów realizacji Przedmiotu Umowy – 


tymczasem Zamawiający w § 23 ust. 2 Umowy  przewiduje kumulacje kar umownych za 


przerwę w realizacji przedmiotu umowy ze zwłoką Wykonawcy w zakresie terminów 


umownych.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia 


naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych będzie każdorazowo rozpatrywana 


indywidualnie. 


 


Pytanie nr 133: 


§ 23 ust. 1 pkt. 12) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 







 
 


32 
„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 


Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 


Pytanie nr 134: 


§ 23 ust. 1 pkt. 13) – wnosimy o obniżenie przewidzianych w tym postanowieniu kar 


umownych do wysokości 0,01% wynagrodzenia netto. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 135: 


§ 23 ust. 1 pkt. 14) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 136: 


§ 23 ust. 1 pkt. 15) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 137: 


§ 23 ust. 1 pkt. 16) lit. a)  – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„przebywanie na terenie budowy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 


narkotycznych (odurzających) w wysokości 1 000 PLN (za każdego pracownika) oraz 


wydalenie pracownika z budowy w trybie natychmiastowym,” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 138: 


§ 23 ust. 1 pkt. 16 lit. o) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 139: 


§ 23 ust. 1 pkt. 16 lit. s) – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„nieprzestrzeganie zasad ochrony p.poż. przy magazynowaniu i składowaniu materiałów i 


urządzeń w wysokości 500 PLN (za każdy przypadek)”, 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
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Pytanie nr 140: 


§ 23 ust. 1 pkt. 16 lit. z) – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 141: 


§ 23 ust. 2 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 142: 


§ 23 ust. 5 - wnosimy o obniżenie łącznego limity kar umownych, które mogą być naliczone 


na podstawie Umowy do wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 143: 


§ § 24b5 ust. 1 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą której przedmiotem są roboty 


budowlane jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 24b ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) 


poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 


budowlane jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności.” 


 


Pytanie nr 144: 


§ § 24b5 ust. 7 zdanie drugie - wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego 


brzmienia: 


„Brak pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 


przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym,  w w/w terminie uważa się za 


akceptację umowy przez Zamawiającego.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 145: 


§ 27 ust. 1 - wnosimy o: 
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wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„W przypadku, gdy do realizacji zamówienia jak też przy świadczeniu gwarancji, zaistnieje 


konieczność powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, Strony podpiszą 


umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która będzie stanowić załącznik 


do Umowy, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego przed złożeniem 


oferty przez Wykonawcę.” 


Z uwagi na fakt, że w ramach realizacji Umowy nie będzie zachodziła konieczność 


powierzenia przetwarzania danych osobowych, a jedynie ich udostępnienia, w związku z 


czym nie będzie zachodziła konieczność zawierania osobnej umowy o powierzenie 


przetwarzania danych osobowych. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dokonuje modyfikacji § 27 ust. 1 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) 


poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„1. Wobec faktu, że przy realizacji zamówienia, jak też przy świadczeniu gwarancji, 


Wykonawca może mieć dostęp do danych osobowych, przed udostępnieniem Wykonawcy 


tych danych osobowych przez Zamawiającego, Strony podpiszą umowę o powierzeniu 


przetwarzania danych osobowych.” 


 


Pytanie nr 146: 


§ 27 ust. 1 


Wnosimy o udostępnienie wzoru umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 


z uwagi na fakt, że ma być ona załącznikiem do Umowy na realizację zamówienia jej treść 


powinna być udostępniona potencjalnym wykonawcom przed złożeniem oferty. 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedź na pytanie nr 145.  


 


Pytanie nr 147: 


§ 27 – wnosimy o dodanie ust. 6 o następującej treści: 


1) Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 


rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 


kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 


95/46/WE (dalej „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych 


pracowników/współpracowników/podwykonawców lub przedstawicieli tych podmiotów 


skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,  


2) Podanie wymaganych w Umowie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i 


wykonania Umowy. 
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3) Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Stron niniejszej Umowy, dla 


celów wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 


4) Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek 


informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej , 


zgodnie z art. 13 i 14 RODO.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający w § 27 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) po ust. 5 dodaje ust. 6 w 


następującym brzmieniu: 


 


„6. Strony ustalają: 


1) Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 


rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 


kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 


osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 


95/46/WE (dalej „RODO”) w odniesieniu do danych osobowych 


pracowników/współpracowników/podwykonawców lub przedstawicieli tych podmiotów 


skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy,  


2) Podanie wymaganych w Umowie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i 


wykonania Umowy. 


3) Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Stron niniejszej Umowy, dla 


celów wykonania Umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 


4) Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek 


informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w pkt. 1 powyżej , 


zgodnie z art. 13 i 14 RODO.” 


 


Pytanie nr 148: 


§ 28 ust. 1 – wnosimy o wykreślenie tego postanowienia. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 149: 


§ 28 ust. 3 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w związku z wykonywaniem Umowy, a 


dotyczące Stron stanowią informacje poufne, za wyjątkiem informacji powszechnie 


znanych lub udostępnionych przez drugą Stronę. Strony  zobowiązują się do ich 


nieudostępniania osobom trzecim, bezpośrednio i pośrednio, bez względu na formę, bez 


uprzedniej, wyraźnej zgody drugiej Strony – przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu. 


W przypadku udostępnienia informacji, na żądanie organu państwowego, Strony 
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zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o tym fakcie, zakresie i 


formie udostępnienia.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 150: 


§ 28 ust. 6 – wnosimy o nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 


„Spory mogące wynikać ze stosunku objętego Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 


sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby powoda.” 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 151: 


§ 28 ust. 9 - wnosimy o doprecyzowanie tego postanowienia, poprzez wskazanie hierarchii 


pomiędzy poszczególnymi załącznikami do Umowy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 152: 


Czy Zamawiający posiada wszystkie prawa autorskie do opracowań zawartych w PFU, 


umożliwiające ich dalsze wykorzystanie przez inną jednostkę projektową ?  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający posiada wszystkie prawa autorskie do opracowań zawartych w PFU. 


 


Pytanie nr 153: 


Czy Zamawiający posiada zgody na wejście w teren od właścicieli nieruchomości przez, 


które konieczne jest przejście z rozbudową sieci koniecznych w celu wykonania przyłączy 


mediów ? Jest to kluczowa kwestia związana z możliwością dotrzymania terminu 


wykonania, a ewentualne roszczenia stron (finansowe i terminowe) niemożliwe do 


przewidzenia na etapie składania ofert. 


Odpowiedź:  


Zasadniczo uzyskanie takich zgód jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wstępnie 


informuje, że wykonanie odpowiednich przyłączy będzie zapewne dotyczyło sąsiednich 


nieruchomości należących do miasta oraz do OBRGSCh Chemkop (w tym drugim przypadku 


mamy wstępne porozumienie dotyczące tej inwestycji).  
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Pytanie nr 154: 


Proszę o potwierdzenie, że etap projektowania będzie można rozdzielić zgodnie z prawem 


budowlanym przyjmując następujący schemat:  


a. zaprojektowanie budynku z instalacjami i zagospodarowaniem terenu,  


b. zaprojektowanie przyłączy oraz rozbudowy sieci w koniecznym zakresie  


Zaprojektowanie przyłączy w terminach określonych w Umowie jest niemożliwe ze względu 


na brak wszystkich warunków technicznych i zgód właścicieli nieruchomości. Proponowany 


rozdział, pozwoli na terminowe wykonanie projektu budynku i rozpoczęcie robót. 


Odpowiedź:  


Tak, potwierdzamy, że etap projektowania można rozdzielić w ten sposób. 


 


Pytanie nr 155: 


W Umowie określono termin przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej decyzji o 


pozwoleniu na budowę w terminie 79 dni od zaakceptowania kompletnego wniosku o 


pozwolenie na budowę. Dotrzymanie takiego terminu jest nierealne ze względu na terminy 


administracyjne: organ wydający decyzję ma 65 dni na rozpatrzenie wniosku, następnie 


zobowiązany jest wysłać zawiadomienia do wszystkich stron postępowania, których w tym 


przypadku (zgodnie z informacją na WZ) jest 13 w tym np. z Warszawy.  


Przy założeniu, że organ wydający musi dochować terminu 65 dni na rozpatrzenie wniosku, 


pozostaje 13 dni kalendarzowych na uzyskanie ostateczności, a jest to całkowicie 


niezależne od Wykonawcy. Strony mają 14 dni na odwołania od czasu prawidłowego 


dostarczenia, które w skrajnym przypadku może trwać kilka tygodni. 


W związku z powyższym zwracam się z prośbą o korektę zapisów Umowy i usunięcie słowa 


„ostatecznej”. Pozwoli to dochować terminu 79 dni na przedłożenie decyzji o pozwoleniu 


na budowę, a uzyskanie ostateczności, które jest uzależnione od wielu okoliczności i 


całkowicie niezależne od Wykonawcy będzie uzyskane w terminach określonych w Kodeksie 


Postępowania  Administracyjnego. 


Odpowiedź:  


Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji § 4 ust. 3 pkt. 1-3 załącznika nr 1 do SIWZ 


(wzór umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„3. Harmonogram powinien uwzględnić następujące terminy wykonania Dokumentacji 


projektowej określonej w PFU:  


1) Przedłożenie Zamawiającemu Koncepcji wielobranżowej w terminie 45 dni od dnia 


zaakceptowania Harmonogramu;  


2) Przedłożenie Zamawiającemu Projektu budowlanego, kompletnego wniosku o 


pozwolenie na budowę w terminie 60 dni od zaakceptowania Koncepcji;  
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3) Przedłożenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 79 dni od 


zaakceptowania kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę;” 


 


Pytanie nr 156: 


Proszę o udostępnienie rysunków z PFU w wersji DWG. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl rysunki dołączone do PFU  w 


formacie pdf, a pliki z formacie dwg przesyła drogą mailową bezpośrednio do wykonawcy, 


od którego otrzymał prośbę o udostępnienie dokumentów. 


 


Pytanie nr 157: 


Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się 


koronawirusa (COVID19), która może mieć istotny wpływ na właściwe, kompletne 


przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców 


(w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę 


o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert 


w prowadzonym postępowaniu. 


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert w prowadzonym 


postępowaniu. 


 


Pytanie nr 158: 


 Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z oddymiania pożarowego korytarzy 


ewakuacyjnych poprzez zmianę układu funkcjonalnego korytarzy: 


    1) stworzenie pomieszczeń przechodnich; 


    2) skrócenie długości korytarza 


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem uzgodnienia takiego 


rozwiązania z właściwym rzeczoznawcą na etapie projektowania. 


 


Pytanie nr 159: 


Czy budynek powinien spełniać wymogi certyfikacji środowiskowej - jeśli tak to na jakim 


poziomie i w jakich kategoriach. 


Odpowiedź: 


Budynek nie musi spełniać wymogów certyfikacji środowiskowej. 
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Pytanie nr 160: 


Zgodnie z rysunkiem elewacji w narożnikach w części północno- wschodniej oraz 


wschodnio-południowej występują szklenia narożne bez słupka okiennego w narożniku. Czy 


Inwestor dopuszcza wprowadzenie w narożniku słupka okiennego? 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanych rozwiązań. 


 


Pytanie nr 161:  


W związku nie uwzględnieniem w bilansie mocy dla budynku zapotrzebowania na moc 


pobieraną przez pompy ciepła bilans przekroczy wartość powyżej 200 kW, a to wiąże się ( 


zgodnie z wytycznymi TAURON DYSTRYBUCJA SA) z poprowadzeniem zasilania z linii 15kV. 


Dodatkowo w oświadczeniu z dnia 15.06.2018r. Operator Sieci Dystrybucyjnej wydaje taką 


dyspozycję. 


W związku z powyższym oraz zapisem punku 2.6.6. (Zasilanie w energię elektryczną) 


Programu Funkcjonalno-Użytkowego czy zamawiający dopuszcza możliwość posadowienia 


w obrębie inwestycji złącza SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4 kV? 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie widzi potrzeby budowy złącza SN oraz 


stacji transformatorowej. Jeśli zaszłaby jednak taka potrzeba, to dopuszcza możliwość ich 


posadowienia w obrębie inwestycji.  


 


Pytanie nr 162: 


Zgodnie z PFU na załącznikach graficznych winny być wskazane miejsca doprowadzenia 


poszczególnych gazów technicznych. Na załączonych rysunkach brak jakichkolwiek 


informacji na ten temat. Prosimy o informację do jakich laboratoriów i do których  


znajdujących się  w nich urządzeń należy doprowadzić poszczególne instalacje gazów 


technicznych. 


 


Odpowiedź: 


Przebieg rurociągów do punktów poboru gazów technicznych jest podany w PFU na rysunku 


A02a. Rurociągi do pomieszczenia 0.5.02 mają zapewniać dostawy helu, tlenu, powietrza 


syntetycznego i sprężonego powietrza, a do pomieszczenia 0.6.03 – argonu, azotu i tlenu. 


 


Pytanie nr 163: 


Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązuje się do 


przeprowadzania na swój koszt konserwacji, serwisów i przeglądów gwarancyjnych wraz z 


wymianą części i materiałów eksploatacyjnych dostarczonych i wbudowanych urządzeń 
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oraz instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczno-ruchową, 


kartami gwarancyjnymi oraz Polskimi Normami. 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 05.06.2020 r. 


 


Pytanie nr 164: 


Proszę o potwierdzenie, iż na dostarczony i zamontowany sprzęt, urządzenia, wyposażenie 


Wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją Producenta. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że termin oraz warunki gwarancji określa SIWZ oraz załącznik nr 


1 do SIWZ. 


 


Pytanie nr 165: 


Proszę o potwierdzenie, iż bieżącą konserwację urządzeń, instalacji i bieżące utrzymanie 


obiektu, Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny. 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedź na pytanie nr 15 z dnia 05.06.2020 r. 


 


Pytanie nr 166: 


W SIWZ pkt X ust. 2) widnieje zapis: „...Oświadczenie o którym mowa w pkt VII ust. 1) 


powinno dotyczyć również sytuacji podmiotu udostępniającego potencja...”. 


Proszę o wyjaśnienie, czy załącznik nr 3 do SIWZ ma wypełnić każdy z podmiotów 


na zasobach którego Wykonawca będzie polegał, jeśli tak to proszę określić w jakim 


zakresie i czy tak wypełniony załącznik należy dołączyć do oferty ? 


Odpowiedź: 


Załącznik nr 3 wypełnia Wykonawca, także w zakresie dotyczącym sytuacji podmiotu 


udostępniającego potencja. Wypełniony przez Wykonawcę załącznik nr 3 należy załączyć 


do oferty. 


 


Pytanie nr 167: 


Projekt Umowy §13 Obowiązki Zamawiającego – Oferent wnosi o dodanie zapisu 


do obowiązków Zamawiającego: 


a) dokonania odbioru końcowego, 


b) zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 168: 
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Projekt Umowy §23 ust.1 pkt 16 lit. i) – Oferent wnosi o wykreślenie zapisu. W związku 


z dostawami materiałów na budowę, może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie 


zmuszony do rozpięcia ogrodzenia tymczasowego, za co Zamawiający nie może karać 


Wykonawcy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia 


naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych będzie każdorazowo rozpatrywana 


indywidualnie. 


 


Pytanie nr 169: 


Projekt Umowy §23 ust.1 pkt 16 lit. x) – Oferent wnosi o uzupełnienie zapisu: 


Zamawiający zapłaci karę w wysokości 100 PLN (za każdy pojazd) parkowany w miejscach 


do tego niewyznaczonych. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia 


naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych będzie każdorazowo rozpatrywana 


indywidualnie. 


 


Pytanie nr 170: 


Projekt Umowy §23 ust.1 pkt 16 lit. y) – Proszę o wyjaśnienie jakie miejsca miał na myśli 


Zamawiający formułując powyższy zapis ?  


Odpowiedź: 


Miejsca w których palenie papierosów jest niedozwolone wskaże Zamawiający na etapie 


realizacji robót budowlanych. 


 


Pytanie nr 171: 


Projekt Umowy §23 ust.1 pkt 16 lit. i) – Oferent wnosi o wykreślenie zapisu. Podczas 


realizacji zadania, może się np. zdarzyć, iż pracownik zostanie „ochlapany błotem” 


i w danej chwili nie będzie posiadał ubrania na zmianę, w tej sytuacji Zamawiający 


nie może karać Wykonawcy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestia 


naliczenia i dochodzenia ewentualnych kar umownych będzie każdorazowo rozpatrywana 


indywidualnie. 


 


Pytanie nr 172: 


Proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający wskaże i udostępni miejsce Wykonawcy 


na którym będzie można zorganizować plac budowy wraz z zapleczem budowy ? 
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Odpowiedź: 


Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy miejsce gdzie będzie można zorganizować 


zaplecze budowy – na północ – północny-zachód od planowanego budynku.  


 


Pytanie nr 173: 


Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce 


(plac) na którym Wykonawca zorganizuje zapleczem budowy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie będzie pobierał opłat za udostępnione miejsce na zaplecze budowy. 


 


Pytanie nr 174: 


Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże punkty poboru mediów. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że wystąpienie o zasilanie placu budowy w energię elektryczną i 


wodę należy do Wykonawcy. 


 


Pytanie nr 175: 


Proszę o udostępnienie opracowanej przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej 


Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie: 


„Opinii geotechnicznej dotyczącej rozpoznania warunków gruntowo-wodnych 


na działce nr 359/5 w Krakowie. Badania częściowe” – grudzień 2019r. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl „Opinię geotechniczną 


dotyczącą rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce nr 359/5 w Krakowie, 


marzec 2020”. 


 


Pytanie nr 176: 


Proszę o informację czy na działce, na której przewidziano realizację planowanej inwestycji, 


znajdują się drzewa, które są przeznaczone do wycinki ? 


Odpowiedź: 


W obrębie planowanej inwestycji zdaniem Zamawiającego nie ma drzew przeznaczonych 


do wycinki. Konieczna jest jedynie pielęgnacja związana z przycięciem niskich gałęzi drzew 


znajdujących się od strony północnej. 


 


Pytanie nr 177: 


Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew,  


i że Wykonawca nie będzie ponosił żadnych kosztów administracyjnych związanych 


z wycinką. 
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Odpowiedź: 


Nie dotyczy (patrz pytanie nr 176). 


 


Pytanie nr 178: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.1 Wymagania dotyczące 


dokumentacji projektowej Zamawiający pisze: …”Wszelkie koszty związane z 


ewentualnymi ekspertyzami, opiniami związanymi z wykonaniem kompletnej dokumentacji 


projektowej (w zakresie koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego) ponosi 


Wykonawca…” Czy zamawiający miał na myśli tylko ekspertyzy dotyczące emisji hałasu, 


czy jeszcze inne ekspertyzy? 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o wszystkie ewentualne ekspertyzy, które mogą okazać 


się konieczne w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. Ponieważ jest to 


formuła projektuj i buduj, to do wykonawcy należy ocena potrzeby wykonania takich 


ekspertyz. 


Pytanie nr 179: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.1.2 Założenia projektowe w zakresie 


wykorzystania odnawialnych źródeł energii Zamawiający pisze: … „należy zastosować 


instalację fotowoltaiczną minimum 20 kW…”  Czy Zamawiający narzuca również 


maksymalną moc instalacji fotowoltaicznej? 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie narzuca maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznej, natomiast 


wskazuje, że jedynym miejscem jej lokalizacji jest dach nowego budynku. 


 


Pytanie nr 180: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.1.6 Uzgodnienia formalne 


Zamawiający pisze: …” Szczegółowy zakres współpracy pomiędzy Projektantem 


(Wykonawcą) w zakresie wszelkich uzgodnień, harmonogramów terminowych i spotkań 


koordynacyjnych Zamawiający określi w projekcie umowy na wykonanie prac 


projektowych. W związku z tym chcemy zapytać, kiedy taki wzór umowy powstanie?  


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że przez wskazany w pkt. 2.1.6 załącznika nr 1 do załącznika nr 1 


do SIWZ (PFU) „projekt umowy na wykonanie prac projektowych” należy rozumieć projekt 


umowy stanowiący załączniki nr 1 do SIWZ.  


 


Pytanie nr 181: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.6.2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji 


sanitarnej  - opis instalacji Zamawiający pisze: …” Należy zastosować włazy żeliwne typu 
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ciężkiego wyposażone w zatrzaski i zawias oraz uszczelkę gumową. Pokrywa włazu 


powinna posiadać otwory wentylacyjne. Studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe… 


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli włazy typu D 400 


Odpowiedź: 


Zamawiający potwierdza, że  ma na myśli włazy typu D 400. 


 


Pytanie nr 182: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.6.2 Zewnętrza instalacja kanalizacji 


sanitarnej  - opis instalacji Zamawiający pisze: …” Ścieki deszczowe z wjazdu do garażu 


oraz z wpustów drogowych odprowadzane będą do separatora substancji ropopochodnych 


dla wód deszczowych zlokalizowanego na zewnątrz budynku, a następnie do zbiornika 


retencyjnego…” Czy Zamawiający na ty etapie może podać typoszereg separatora oraz 


wielkość i materiał z jakiego ma być wykonany zbiornik retencyjny? 


Odpowiedź: 


Wybór tych parametrów zależy od projektanta na etapie projektowania, przy uzgodnieniu 


z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 183: 


W Programie Funkcjonalno – Użytkowym w punkcie 2.6.8 Laboratoria, Laboratorium 


Badania Odpadów, Laboratorium Badań Biomasy, Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej 


Zamawiający wymienia szereg urządzeń wchodzących w skład wyposażenia 


poszczególnych pracowni, w związku z tym chcemy zapytać czy po stronie generalnego 


wykonawcy będzie zakup tych urządzeń? 


Odpowiedź: 


Inwestycja (przedmiot niniejszego przetargu) nie obejmuje sprzętu laboratoryjnego 


wymienionych laboratoriów oraz wyposażenia poszczególnych pracowni.  


 


Pytanie nr 184: 


Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymagań dotyczących systemu otwierania 


szlabanu wjazdowego na teren parkingu, czy ma to być prosty szlaban otwierany zdalnie 


przez ochronę obiektu lub pilotem bezpośrednio przez uprawnionych pracowników. Czy 


może szlaban połączony z systemem płatnego parkowania a jeśli tak to czy z detekcją 


tablic rejestracyjnych pojazdów czy z automatem biletowym,. 


Odpowiedź: 


Ma to być szlaban otwierany pilotem lub kartą bezpośrednio przez uprawnionych 


pracowników. 


 


Pytanie nr 185: 
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Na parkingu przy obiekcie Zamawiający przewiduje dwa miejsca postojowe z możliwością 


ładowania pojazdów elektrycznych. Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 


przewiduje doprowadzenie zasilania prądu do ładowarek samochodów elektrycznych, czy 


również dostawę i montaż ładowarek. Jeśli tak prosimy o sprecyzowanie wymagań 


technicznych stawianych tymże ładowarkom.  


Odpowiedź: 


W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje się wyłącznie doprowadzenie zasilania prądu 


do zaprojektowanych miejsc lokalizacji ładowarek samochodów elektrycznych. 


 


Pytanie nr 186: 


Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe na 


przejętym terenie budowy, odpowiada swym zakresem odpowiedzialności, o której mowa 


w art. 652 k.c. Jeżeli natomiast zamiarem Zamawiającego byłoby umowne rozszerzenie tej 


odpowiedzialności, to prosimy o wskazanie przesłanek przemawiających za odstępstwem 


od zasad ogólnych.  


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że  zasady odpowiedzialności Wykonawcy określają postanowienia 


załącznika nr 1 do SIWZ (projekt umowy). 


 


Pytanie nr 187: 


Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca 


będzie mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane 


w ofercie jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć 


podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania 


podwykonawców. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że zasady powierzania Podwykonawcom zakresu prac i robót 


stanowiących przedmiot Zamówienia określają postanowienia SIWZ, załącznika nr 1 do 


SIWZ. Patrz odpowiedz na pytanie nr 2 z dnia 05.06.2020 r. 


 


Pytanie nr 188: 


Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu ust. § 20 wzoru umowy poprzez uzupełnienie 


katalogu nieprzewidywalnych okoliczności faktycznie rozumianych jako zdarzenia 


niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 


doświadczonego wykonawcę zamówienia do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania 


wystarczających środków ostrożności takich jak: wystąpienie odmiennych od przyjętych w 


dokumentacji warunków podpowierzchniowych, gruntowych, hydrologicznych, napotkanie 


na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie 
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kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, 


likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub 


niewypały, odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub 


historycznym oraz kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, których zabezpieczenie 


inwentaryzacja uniemożliwia wykonywanie robót budowlanych, wystąpienie uwarunkowań 


przyrodniczych/ środowiskowych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 


umowy”. Powyższe przypadki mogą wystąpić w toku realizacji umowy, zaś brak 


stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art 144 ust. 1 


ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 189: 


Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu ust. § 19 wzoru umowy poprzez uzupełnienie 


katalogu zmiany umowy  w przypadku  zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą 


rozumianą jako nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia 


pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób 


biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie 


można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności takich jak: trzęsienie ziemi, 


podtopienia, powodzie, pożary, huragany, trąby powietrzne, upadek statku powietrznego” 


Powyższe przypadki mogą wystąpić w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych 


przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo 


Zamówień Publicznych).  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 190: 


Prosimy o wskazanie na jakim etapie (do oferty, na wezwanie, po podpisaniu umowy itp.) 


wykonawca ma przedstawić zamawiającemu kosztorys oraz harmonogram rzeczowo – 


finansowy. 


Odpowiedź: 


Zasady przedstawienia Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Robót 


Budowlanych określają postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ, (w szczególności § 2).   


 


Pytanie nr 191: 


Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu 


usunięcia wad w drodze uzgodnienia Stron, jeżeli z przyczyn technicznych, 


technologicznych lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe 
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usunięcie danej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na przykład ze 


względu na  złe warunki meteorologiczne lub niedostępność części zamiennej? 


Odpowiedź: 


Zasady zmiany terminów przewidzianych we projekcie umowy określają postanowienia 


załącznika nr 1 do SIWZ.  


 


Pytanie nr 192: 


Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie treści § 21 wzoru umowy, w ten sposób, że  


Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę, iż zlecił on usunięcie wad lub usterek 


osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zmiana taka jest uzasadniona w celu 


uniknięcia sytuacji, w której podmiot trzeci otrzyma zlecenie usunięcia szkód od 


Zamawiającego w momencie, gdy Wykonawca przystąpi już i będzie w trakcie czynności 


naprawczych lub odbioru części zamiennych. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 


 


Pytanie nr 193: 


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszty obligatoryjnych 


przeglądów serwisowych i konserwacji, a także naturalnie zużywających się materiałów 


eksploatacyjnych ponoszone będą w całości i wyłącznie przez Zamawiającego.  


 Powyższe stanowisko podziela Krajowa Izba Odwoławcza bowiem zgodnie z wydanym 


orzeczeniem z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekła, że „ 


Zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian 


eksploatacyjnych i czynności serwisowych jak również pielęgnacji terenu wokół obiektu 


niemieszczących się w ramach przedmiotu zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania 


funkcji zarządcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczące się w 


uprawnieniach Zamawiającego zarówno z rękojmi jak i z udzielonej gwarancji. 


Bezwzględnie tego typu wymagania wymagają wyeliminowania, gdyż naruszają art. 29 ust. 


1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1ustawy Pzp.  Nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o 


roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z takimi 


robotami ściśle związane…(..) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest tylko do 


usuwania usterek i wad wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności 


eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia zamontowane w obiekcje przekazuje karty 


gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów serwisowych. Zapewnienie bieżącej 


eksploatacji obiektu, w tym  pielęgnacji zieleni należy do jego właściciela. Postanowienie 


narusza art. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”.   Ponadto zwracamy uwagę, że 


odpowiedzialność Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi nie obejmuje 


skutków niewłaściwego eksploatowania urządzeń przez Zamawiającego w tym 
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niewłaściwego serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych wykonywanych 


przez podmioty działające na zlecenie Zamawiającego, niezwiązane z Wykonawcą żadnym 


stosunkiem prawnym. Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje Zamawiającemu na 


urządzenia zamontowane w obiekcje karty gwarancyjne, książki serwisowe producentów 


ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych. Wykonawca nie ma wpływu z kim 


Zamawiający podpisze umowy serwisowe, w związku z tym nie będzie ponosić 


odpowiedzialności za skutki działań Zamawiającego i podmioty trzecie nie rekomendowane 


przez Producenta urządzeń. 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedz na pytanie nr 15 z dnia 05.06.2020 r.  


 


Pytanie nr 194:  


Prosimy o potwierdzenie, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom 


wyłącznie w stosunku do części umowy nie wykonanej na dzień składania oświadczenia o 


odstąpieniu od umowy. Takie zapis nie spowoduje, że skutek odstąpienia od umowy nie 


nastąpi ex tunc, lecz ex nunc, co uprości wzajemne rozliczenia Stron w przypadku 


skorzystania przez którąkolwiek z nich z prawa do odstąpienia od umowy. 


Odpowiedź: 


Zamawiający potwierdza, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom 


wyłącznie ze skutkiem ex nunc. 


 


Pytanie nr 195: 


Prosimy o potwierdzenie, że przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy, 


Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do Wykonawcy, wzywające do prawidłowego 


wykonywania obowiązków umownych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami 


prawa i postanowieniami umowy? 


Odpowiedź: 


Zasady odstąpienia od umowy określają postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ. 


 


Pytanie nr 196: 


Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy do odstąpienia od umowy dojdzie z przyczyn 


niezależnych od Wykonawcy, to Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 


określonym pisemnie przez Zamawiającego, na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło 


odstąpienie od umowy.  


Odpowiedź: 


Zasady odstąpienia od umowy określają postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ. 


 


Pytanie nr 197: 
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Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca po podpisaniu umowy ma dostarczyć 


zamawiającemu polisę CAR w wysokości nie mniejszej niż wartość całkowitego 


wynagrodzenia określonego w umowie. 


Odpowiedź: 


Zasady ubezpieczenia robót określają postanowienia SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ. 


 


 
Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji § 16 ust. 14 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór 


umowy) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 


 


„Do czasu zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca będzie uprawniony do 


łącznego fakturowania prac projektowych i robót o wartości nie przekraczającej 95% 


(dziewięćdziesiąt pięć procent) Wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem 


§ 2 ust. 9” 


 


 
Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 26.06.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 


Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym dokonuje 


modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz udziela odpowiedzi 


na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w 


trybie przetargu nieograniczonego. 


 


 


Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. IV. 8) SIWZ poprzez nadanie mu następującego 


brzmienia: 


„Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 


Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń związanych z 


zaprojektowaniem i wykonaniem złącza SN oraz stacji transformatorowej, dodatkowych 


instalacji dotyczących systemu automatyki i zarządzania budynku, systemu oświetlenia 


oraz lokalnej sieci komputerowej zlokalizowanych w stanowiącym przedmiot niniejszego 


zamówienia (nowe skrzydło) budynku laboratoryjno-biurowym z garażem podziemnym lub 


jego obrębie, o łącznej wartości nie większej niż 850 000 zł. Warunki zawarcia umowy będą 


kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamówienie 


podstawowe.” 
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Pytanie nr 1: 


Prosimy o udostępnienie dokumentu: "Opinia geotechniczna dotycząca rozpoznania 


warunków gruntowo-wodnych na działce nr 359/5 w Krakowie. Badania częściowe." - 


grudzień 2019 r., celem ustalenia wstępnej koncepcji wykonywania i zabezpieczania 


wykopów, ewentualnego ich odwadniania i doboru rodzaju izolacji przeciwwilgociowych lub 


przeciwwodnych części podziemnej. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl „Opinię geotechniczną 


dotyczącą rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce nr 359/5 w Krakowie, 


marzec 2020”. 


 


Pytanie nr 2: 


Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej budynku istniejącego w szczególności  


w zakresie fundamentów (głębokość posadowienia, rzut fundamentów), celem założenia 


koncepcji w zakresie technologii umocnienia wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie 


istniejącego budynku. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zamieszcza na stronie www.min-pan.krakow.pl posiadaną przez 


Zamawiającego niekompletną dokumentację  istniejącego budynku: zdjęcia  mapy terenu, 


uzbrojenia, piwnic i parteru, mapę sytuacyjno-wysokościową, wyciąg z dokumentacji 


starego budynku.  


Zamawiający nie gwarantuje, że informacje zawarte w udostępnionej dokumentacji 


istniejącego budynku są zgodne z  obecnym stanem istniejącego budynku. Wykonawca 


ponosi ryzyko ewentualnych odstępstw pomiędzy stanem wskazanym w 


przekazanej  dokumentacji budynku istniejącego a jego obecnym stanem. 


 


Pytanie nr 3:  


Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych? Jeżeli tak, to prosimy o jej 


udostępnienie. Jeżeli nie, to wskazujemy, iż terminy wskazane przez Zamawiającego w 


projekcie umowy są nierealne ze względu na okres oczekiwania na wydanie takiej mapy. 


Jeżeli Zamawiający nie posiada mapy do celów projektowych to prosimy o zmianę terminu 


wykonania dokumentacji projektowej i uwzględnienie konieczności jej sporządzenia i 


wydania przez Ośrodek Geodezji i Kartografii, tj. o minimum 45 dni. 


Odpowiedź: 
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Zamawiający nie ma takiej mapy. Ale zwracamy uwagę, że w początkowej części realizacji 


umowy przewidziany jest czas na przygotowanie koncepcji, a dopiero potem ma być 


wykonany projekt, do którego potrzebna jest mapa, więc będzie wystarczająca ilość czasu 


na uzyskanie takiej mapy. 


 


Pytanie nr 4: 


Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodno – prawnego uzyskanego przez Zamawiającego  


w zakresie wykonania odwiertów dla wymiennika pompy ciepła. Jeżeli Zamawiający nie 


posiada pozwolenia wodno – prawnego to termin sporządzenia dokumentacji określony w 


umowie jest nierealny, ponieważ procedura uzyskania takiego pozwolenia może trwać 3-4 


miesiące. 


Odpowiedź: 


Pytanie bezprzedmiotowe – nie przewidujemy korzystania z wód w związku z budową 


gruntowych wymienników ciepła (pompy gruntowe z zamkniętym obiegiem). 


 


Pytanie nr 5: 


Czy niezbędne jest zastosowanie dwóch rodzajów pomp ciepła (gruntowej oraz 


powietrznej)?  


Z ekonomicznego punktu widzenia, te dwa źródła ciepła generują ogromne koszty 


inwestycyjne niewspółmierne do potencjalnych korzyści, czy oszczędności, a w przypadku 


zastosowania pompy ciepła gruntowej, pompa woda-powietrze będzie wykorzystywana 


tylko przez niewielką część roku. 


Odpowiedź: 


Podstawowym rodzajem mają być gruntowe pompy ciepła. Pompy powietrzne mogą być 


zastosowane, ale nie muszą, to zależy od bilansu energetycznego oraz od decyzji 


projektanta na etapie przygotowania projektu budowlanego, w uzgodnieniu z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 6: 


Zgodnie z PFU do obliczeń zużycia wody należy przyjąć 105 osób, przy zużyciu max. 


10l/dzień na jednego pracownika, natomiast nie zostało wskazane zużycie wody na cele 


laboratoryjne/ technologiczne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymagania w tym 


zakresie. 


Odpowiedź: 


Zużycie wody na cele laboratoryjne nie powinno przekraczać 100 l/d. 


 


Pytanie nr 7: 
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W PFU została wskazana konieczność doboru odpowiednich urządzeń instalacji kanalizacji 


technologicznej do ścieków jakie będą wytwarzane w laboratorium. Prosimy o wskazanie 


parametrów fizykochemicznych ścieków jakie będą wytwarzane w laboratoriach, celem 


doboru technologii i odpowiednich urządzeń do oczyszczania. 


Odpowiedź: 


W laboratoriach przewidywane jest użytkowanie następujących odczynników chemicznych: 


kwas solny stężony – maks. 2 l/r, kwas azotowy stężony – maks. 3 l/r, kwas siarkowy i 


kwas ortofosforowy – sporadycznie, maks. do 0,5 l/r, wodorotlenek sodowy – maks. ok. 1 


kg/r, typowe wzorce analityczne do ICP MS/OS (np. firmy Merck, niewielkie ilości), 


odczynniki do spektrofotometrów kolorymetrów UV/VIS (np. firmy Merck, niewielkie ilości). 


Na tej podstawie należy założyć ilości i parametry fizyko-mechaniczne powstających 


ścieków.  


 


Pytanie nr 8: 


Wymogiem PFU jest wykonanie dygestoriów w pomieszczeniach laboratoryjnych. W 


związku z tym prosimy o uszczegółowienie wymagań dla dygestoriów w zakresie co 


najmniej: materiałów z jakich mają być wykonane, odporności chemicznej i mechanicznej 


tych materiałów, zamontowanego oświetlenia, wyposażenia w dodatkowe urządzenia takie 


jak: wentylatory, dodatkowe oświetlenie robocze. 


Odpowiedź: 


Dygestoria mają być wykonane z materiałów odpornych na opary kwasów: solnego, 


azotowego, siarkowego i inne wymienione w odpowiedzi na pytanie 7, a także na wysokie 


temperatury. Ilość odciąganego powietrza przez wentylator dygestorium min. 200 wymian 


na godzinę (krotność dotyczy pojemności dygestorium). Dygestorium powinno zapewniać 


skuteczny odciąg oparów z całej powierzchni roboczej. Mają także zapewniać dodatkowe 


oświetlenie pola pracy. Urządzenia i kanały wentylacyjne muszą być wykonane z materiału 


odpornego na czynniki niszczące znajdujące się w wywiewanym powietrzu. 


 


Pytanie nr 9: 


Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przewidywane zużycie gazów technicznych, które 


będą wykorzystywane w laboratoriach. Zużycie gazów ma wpływ na warunki pożarowe w 


zakresie ich gromadzenia. Jest to niezbędne, celem zaprojektowania magazynu gazów.  


Odpowiedź: 


W zewnętrznej wiacie na gazy potrzebne będą pojedyncze butle helu, tlen (2x), argonu, 


azotu, powietrza syntetycznego i sprężonego powietrza. Laboratoria nie będą korzystać z 


gazów i innych substancji niebezpiecznych pożarowo.  
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Pytanie nr 10: 


W kwestii rozbudowy sieci wodociągowej, niezbędne jest pozyskanie uzgodnień w ZDMK, 


ZUDP, MPWiK, co Wykonawca, bazując na swoim doświadczeniu, szacuje na około 4 


miesiące. Zgodnie z aktualnie prowadzonymi zadaniami posiadanie uzgodnień jest 


konieczne do uzyskania decyzji o Pozwolenie na Budowę. Prosimy o przedłużenie terminu 


na prace projektowe o minimum czas konieczny na powyższe uzgodnienia, tj. o 4 miesiące. 


Odpowiedź: 


Zamawiający zgadza się, że etap projektowania będzie można rozdzielić zgodnie z prawem 


budowlanym przyjmując następujący schemat: a. zaprojektowanie budynku z instalacjami 


i zagospodarowaniem terenu, b. zaprojektowanie przyłączy oraz rozbudowy sieci w 


koniecznym zakresie. To pozwoli na dotrzymanie założonych terminów. 


 


Pytanie nr 11: 


Zgodnie z PFU moc przyłączeniowa dla zasilania podstawowego to 180 kW, co oznaczałoby 


zasilanie obiektu po niskim napięciu. Z kolei zgodnie z Oświadczeniem Tauron dołączonym 


do PFU jest możliwość przyłączenia 700 kW, co oznaczałoby zasilanie obiektu po średnim 


napięciu. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż Oświadczenie o możliwości przyłączenia jest już 


nieaktualne od roku. Prosimy  o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz uzupełnienie 


dokumentacji przetargowej o aktualne zapewnienie o możliwości przyłączenia obiektu do 


sieci energetycznej. Bez tego niemożliwe jest sporządzenie rzetelnej wyceny. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie dysponuje aktualnymi warunkami 


przyłączenia obiektu do sieci energetycznej, ale obecnie nie widzi potrzeby budowy złącza 


SN oraz stacji transformatorowej. Wyliczenie prawidłowego bilansu mocy i uzyskanie 


warunków zasilania są w gestii projektanta na etapie wykonania projektu budowlanego. 


Gdyby  zaszła potrzeba budowy złącza SN oraz stacji transformatorowej, to dopuszcza 


możliwość ich posadowienia w obrębie inwestycji.  


 


Pytanie nr 12: 


Bazując na aktualnie prowadzonych realizacjach informujemy, iż czas oczekiwania na 


wydanie warunków przyłączenia „po średnim napięciu” wynosi do 150 dni natomiast 


wydanie warunków na przebudowę sieci to około 90 dni. Warunki przyłączenia są podstawą 


do rozpoczęcia prac projektowych w zakresie przyłączenia obiektu. Ponadto należy 


zauważyć, że Tauron zaczyna proces projektowy związany z przyłączeniem obiektu dopiero 


po podpisaniu umowy o przyłączenie i dopiero wtedy jest możliwa koordynacja projektowa 
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części projektowej opracowywanej przez Tauron oraz części Odbiorcy. Wobec powyższego 


terminy proponowane przez Inwestora są niemożliwe do spełniania. Prosimy o przedłużenie 


terminu na prace projektowe o 4 miesiące. Prosimy również o potwierdzenie, że Inwestor 


podpisze umowę o przyłączenie w ciągu 7 dni od otrzymania warunków przyłączenia.  


Odpowiedź: 


Zamawiający zgadza się, że etap projektowania będzie można rozdzielić zgodnie z prawem 


budowlanym przyjmując następujący schemat: a. zaprojektowanie budynku z instalacjami 


i zagospodarowaniem terenu, b. zaprojektowanie przyłączy oraz rozbudowy sieci w 


koniecznym zakresie. To pozwoli na dotrzymanie założonych terminów. Potwierdzamy, że 


Inwestor podpisze umowę o przyłączenie w ciągu 7 dni od otrzymania warunków 


przyłączenia. 


 


Pytanie nr 13: 


Zasilanie po średnim napięciu powoduje konieczność budowy stacji transformatorowej, co 


zapisano w oświadczeniu Tauron. W PFU brak pomieszczeń: rozdzielni SN, komory 


transformatorowej. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Inwestor przewiduje rozwiązanie 


budowy stacji transformatorowej: czy jako wkomponowaną w budynek czy może jako 


wolnostojącą? Czy w zakresie oferty należy uwzględnić budowę, wyposażenie i 


uruchomienie stacji transformatorowej? Ze wstępnej kalkulacji mocy, po uwzględnieniu 


również stanowisk ładowania samochodów elektrycznych oraz z doświadczenia Wykonawcy 


zapotrzebowanie na moc elektryczną może wynieść nawet 400 kW. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie widzi potrzeby budowy złącza SN oraz 


stacji transformatorowej. Jeśli zaszłaby jednak taka potrzeba, to dopuszcza możliwość ich 


posadowienia w obrębie inwestycji. 


 


Pytanie nr 14: 


Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację, czy w kosztach realizacji należy 


uwzględnić opłatę przyłączeniową? Czy zostanie ona refakturowana na Wykonawcę? 


Odpowiedź: 


Opłatę przyłączeniową poniesie Zamawiający. 


 


Pytanie nr 15: 


W PFU zapisano, że rozdzielnice główną należy przystosować do przyjęcia zasilania 


rezerwowego.  
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a. Czy rozdzielnice RG należy zatem wyposażyć w układ SZR dla mocy całej 


RG? 


b. Prosimy o potwierdzenie, że zasilanie rezerwowe: czy to z sieci Tauron czy 


też z agregatu prądotwórczego nie jest zakresem projektu, ani realizacji 


przez Wykonawcę. 


Odpowiedź: 


Rozdzielnice RG należy wyposażyć w układ SZR dla mocy całej RG. Zasilanie rezerwowe 


nie jest w zakresie projektu i realizacji przez Wykonawcę.   


 


Pytanie nr 16: 


Zgodnie z PFU należy usunąć kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Czas 


oczekiwania na wydanie informacji na temat uzbrojenia podziemnego, a następnie 


warunków usunięcia kolizji trwa minimum około 3 mc. Wobec powyższego terminy 


proponowane przez Inwestora są niemożliwe do spełniania. Prosimy o przedłużenie terminu 


na prace projektowe o 4 miesiące. 


Odpowiedź: 


Patrz odpowiedź na pytanie 10. 


 


Pytanie nr 17: 


Prosimy o udostępnienie warunków przyłączenia lub informacji o możliwości przyłączenia 


do sieci teletechnicznej. 


Odpowiedź: 


Zamawiający nie ma informacji o takich warunkach przyłączenia. Tym niemniej chodzi o 


rozbudowę istniejącej sieci. Należy przewidzieć połączenie z istniejącą siecią. 


 


Pytanie nr 18: 


Prosimy o udostępnienie warunków przebudowy sieci teletechnicznej, która koliduje z 


planowanym budynkiem. Bez tego niemożliwe jest rzetelne sporządzenie oferty, ponieważ 


niemożliwy do przewidzenia jest zakres robót jaki należy zaprojektować i wykonać. 


Odpowiedź: 


Wykonawca na bazie swojego doświadczenia w cenie ofertowej musi przewidzieć 


przybliżoną trasę przełożenia trasy sieci teletechnicznej wraz z uzyskaniem wszystkich 


koniecznych zgód i pozwoleń. 


 


Pytanie nr 19: 
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Zgodnie z PFU: Ostateczny dobór baterii do kompensacji mocy biernej należy dokonać na 


podstawie pomiarów dokonanych po rozruchu budynku, a przed oddaniem budynku do 


eksploatacji. Czy przed oddaniem budynku do eksploatacji, a przed zakończeniem umowy 


na wykonanie prac budynek zostanie wyposażony we wszystkie docelowe urządzenia, 


umożliwiające dobór układu kompensacji mocy biernej? Ile czasu Wykonawca będzie miał 


na pomiary, dobór i instalację układu od wyposażenia przez Inwestora w docelowe 


urządzenia (które powinny pracować podczas pomiarów). 


Odpowiedź: 


Urządzenia laboratoryjne nie będące przedmiotem przetargu mogą mieć wpływ na tą 


kwestię. Ale ich zakup, montaż i uruchomienie będzie mieć miejsce po zakończeniu prac 


budowlanych i po oddaniu budynku do eksploatacji (do 3 miesięcy po tej dacie). Wycenę 


elementów podanych w pytaniu należy wykonać na podstawie zapisów PFU. 


 


Pytanie nr 20: 


Czy sekcję PPOŻ RG należy wyposażyć w dodatkowy układ SZR, oprócz głównego SZR w 


RG? Co układ SZR sekcji p.poż. będzie przełączał? 


Odpowiedź: 


Tak. Będzie on przełączać sekcję pożarową zgodnie z PFU. 


 


Pytanie nr 21: 


Zgodnie z PFU: W polu zasilającym oraz polach odpływowych w kierunku instalacji 


oświetlenia, gniazd wtykowych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji grzewczej i chłodniczej 


należy zaprojektować cyfrowe, wielofunkcyjne analizatory parametrów energii 


elektrycznej. Analizatory połączone poprzez wewnętrzną sieć LAN do instalacji BMS 


poprzez protokół komunikacyjny umożliwiać będą zarządzanie, archiwizację i podgląd on-


line wszystkich najważniejszych parametrów energetycznych (m.in. pomiar prądów, 


napięć, mocy biernej i czynnej w obydwu kierunkach, cos(fi) oraz wyższych 


harmonicznych). Wykonywanie analizatorów w polach odpływowych np. na oświetlenie 


(których w takim obiekcie będzie kilkadziesiąt), gniazd (kilkadziesiąt do kilkuset), 


wentylacji itd. jest nieuzasadnione pod kątem technicznym, prosimy o wyjaśnienie ile 


konkretnie należy zastosować analizatorów i w ramach jakich pól odpływowych? 


Stosowanie z kolei tablic osobnych na oświetlenie, gniazda itd. i ich „opomiarowanie 


analizatorami” jest sprzeczne z proponowanym podziałem na tablice w PFU. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego.  
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Pytanie nr 22: 


Prosimy o podanie konkretnej minimalnej wartości „dużej trwałości” w przypadku 


oświetlenia podstawowego. Oprawy mogą mieć trwałość 30 000 h, 50 000 h czy też więcej.  


Odpowiedź: 


Trwałość 50 000 h. 


 


Pytanie nr 23: 


Prosimy o określenie minimalnej wymaganej sprawności opraw oświetleniowych - lm/W? 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego.  


 


Pytanie nr 24: 


Czy oświetlenie awaryjne ma zostać wykonane z systemem centralnego monitoringu, co 


byłoby zalecane w tego typu obiekcie, czy oprawy z autotestem? 


Odpowiedź: 


Oświetlenie awaryjne ma zostać wykonane z systemem centralnego monitoringu. 


 


Pytanie nr 25: 


W opisie dotyczącym sterowania oświetleniem czytamy: W pozostałych  pomieszczeniach  


sterowanie  oświetlenia  łącznikami  podtynkowymi  z  podziałem obwodów umożliwiającym 


uzyskanie 33, 66 i 100% natężenia oświetlenia.  


Prosimy o potwierdzenie, że np. w pomieszczeniach gdzie wystarczy instalacja  jednej czy 


dwóch opraw oświetleniowych ww. wymaganie jest bezpodstawne. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego.  


 


Pytanie nr 26: 


Zgodnie z zapisami PFU wymagane jest zastosowanie dwóch stanowisk ładowania 


samochodów elektrycznych w przestrzeni garażu podziemnego oraz dwóch stanowisk 


ładowania samochodów elektrycznych na terenie parkingu północnego, zatem prosimy o 


potwierdzenie, iż należy zapewnić możliwość ładowania równoczesnego 4  samochodów 


elektrycznych. Dodatkowo prosimy o doprecyzowanie parametrów ładowarek w zakresie: 


mocy, ilości pojazdów jakie mogą być równocześnie ładowane, typu wtyczek. 







 
 


 
10 


„Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 


 


Odpowiedź: 


W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje się wyłącznie doprowadzenie zasilania prądu 


do zaprojektowanych miejsc lokalizacji dwóch ładowarek samochodów elektrycznych na 


terenie parkingu północnego. 


 


Pytanie nr 27: 


Zgodnie z zapisami PFU konieczne jest zaprojektowanie BMS, SMS oraz KD. Prosimy  


o potwierdzenie, iż jest to rozbudowa istniejącego systemu, z którym należy się połączyć. 


Jeżeli tak - prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie istniejącego 


systemu BMS, SMS i KD. 


Odpowiedź: 


To mają być nowe systemy. W istniejącym budynku nie ma takich systemów. 


 


Pytanie nr 28: 


W PFU zostały zawarte wymagania dla skrętkowych kabli instalacyjnych okablowania 


poziomego, które wskazują, konieczność doboru tego samego kabla do instalacji wewnątrz 


i na zewnątrz, co nie znajduje ekonomicznego i technicznego uzasadnienia, a może 


powodować problemy związane z utrzymaniem czystości w obiekcie (kable skrętkowe 


zewnętrzne zalane są żelem ochronnym, który w temperaturze pokojowej może wypływać 


a zewnątrz). Prosimy o wyrażenie zgody na dobór kabli zgodnych ze specyfikacją, 


natomiast, zgodnie z przeznaczeniem: dostosowanych do montażu wewnątrz lub na 


zewnątrz obiektu. Prosimy dodatkowo o podaniem wymaganej klasy reakcji  


na ogień dla pozostałego okablowania np. WLZ itd. Te kwestie mają kluczowy wpływ na 


cenę.  


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 29: 


Czy w wycenie należy przewidzieć urządzenia aktywne sieci LAN? 


Odpowiedź: 


Tak, należy uwzględnić takie urządzenia. 


 


Pytanie nr 30: 


Czy w serwerowni należy przewidzieć koincydencję punktowych czujek dymu 


uruchamiających system gaszenia? 
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Odpowiedź: 


Należy uwzględnić koincydencję pomiędzy czujką zasysającą a czujką dymową. 


 


Pytanie nr 31: 


W PFU znajduje się zapis: „Zakres wymagań dotyczących parametrów jak i mechanizmów 


w sieci WLAN/LAN należy doprecyzować z Zamawiającym w celu utrzymania standardu jaki 


obecnie posiada.”. Prosimy, aby Zamawiający na tym etapie przedstawił powyższe 


wymagania, gdyż rozwiązania dostępne na rynku są zróżnicowane, co ma kluczowy wpływ 


na cenę oferty. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 32: 


Zgodnie z PFU w opisie sieci LAN widnieje zapis o kablach jednomodowych, natomiast w 


opisie serwerowni – o kablach wielomodowych. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie: 


jakie kable mają być stosowane oraz podanie klasy kabli ( np. OM3, OM4, OM5, OS2)? 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 33: 


Według PFU - w opisie dla instalacji sanitarnych jest wymóg odnośnie klimatyzacji typu 


split oraz klimakonwektorze (redundancja), natomiast w opisie serwerowni  str. 61 jest 


mowa o klimatyzacji precyzyjnej z redundancją. Prosimy o doprecyzowanie, które z 


powyższych wymagań jest wiążące, gdyż może to znacznie wpłynąć nie tylko na cenę, ale 


również na jakość pracy urządzeń w pomieszczeniu. Jednocześnie prosimy o  podanie 


wymagań dla w/w klimatyzacji precyzyjnej m.in.  zapotrzebowania na moc chłodniczą 


(Zamawiający opisuje, iż do szaf w serwerowni będzie dodatkowe urządzenia serwerowe i 


inne, dla których nie zostało wskazane zapotrzebowanie na moc chłodniczą). 


Odpowiedź: 


Należy wykonać zgodnie z zapisem umieszczonym w PFU w części dotyczącej branży 


elektrycznej – dwa niezależne urządzenia typu split. 


 


Pytanie nr 34: 
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Czy instalacja włamania dla serwerowni klasy 3 ma być osobno wydzieloną instalacją 


(czujniki, centrala)? 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 35: 


W PFU są rozbieżności w typie szaf – na stronie 60 wskazuje się szafy: 42U 800x1200 i 


42u 800x1000, natomiast na stronie 61 jest mowa o 42U 800x1200 i 800x800. Prosimy o 


wskazanie typu szaf wymaganych przez Zamawiającego. 


Odpowiedź: 


Mają być szafy 42U 800x1200 i 42U 800x1000. 


 


Pytanie nr 36: 


Czy w ramach instalacji KD jest konieczność integracji z kartami używanymi już przez 


Zamawiającego? Jeśli tak, to jakiego producenta system jest zainstalowany i jakie 


urządzenia? W jakim standardzie pracują karty? Jeśli nie, to w oparciu o posiadane 


doświadczenie uważamy, że warto byłoby zapewnić komunikację pomiędzy kontrolerem, a 


czytnikiem w oparciu o transmisję RS485 gdzie jest możliwa implementacja OSDP 


szyfrowanej komunikacji. Wiegand nie jest już bezpiecznym protokołem komunikacji i 


coraz rzadziej stosowanym. 


Odpowiedź: 


Wskazane jest wykorzystanie kart obecnego rodzaju (system dostępu kart magnetycznych 


RFID PR760 B) z integracją nowych kart z kartami używanymi. 


 


Pytanie nr 37: 


Czy cały budynek ma być wyposażony w instalację detekcji pożaru? W opisie systemu 


integracji jest o tym mowa, natomiast jedynie w opisie serwerowni jest wymóg dla 


instalacji gaszenia i detekcji pożaru? Prosimy o doprecyzowanie wymogów w tym zakresie 


dla całego budynku. Dodatkowo, czy ten system musi być zintegrowany z istniejącym 


budynkiem, (jeśli tam jest SSP)? Jeżeli tak, to, jakiego producenta system jest 


zainstalowany i jaki model centrali CSP? Prosimy o udostępnienie rzutów i schematu 


instalacji SSP w istniejącym budynku. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. Budynek winien być zaprojektowany zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, a projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż. Na Wykonawcy 


ciąży obowiązek przygotowania budynku do dopuszczenia do użytkowania. Zamawiający 


dopuszcza optymalizację rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w 


szczególności możliwość uzyskania stosownych odstępstw od przepisów. W przypadku 


uzyskania odstępstwa dotyczącego długości dróg ewakuacyjnych istnieje możliwość 


rezygnacji np. z oddymiania korytarzy. 


 


Pytanie nr 38: 


Dla systemu SSWiN Zamawiający przedstawił wymóg, aby centrala posiadała stopień 


zabezpieczenia 3. Natomiast jaki stopień zabezpieczenia mają posiadać czujniki ruchu, 


kontaktrony? Dodatkowo w jakim stopniu ma być wykonany system jako całość? Ta 


informacją jest konieczna do określenia bilansu prądowego. Z uwagi na wybiórczość 


ochrony system będzie spełniał ochronę strefowo. W tych wyznaczonych pomieszczeniach 


w jakim stopniu system SSWiN ma być spełniony (to determinuje ilości i typy czujników 


zastosowanych w każdym z tych pomieszczeń. Wstępnie z opisu wynika że system w tych 


pomieszczeniach będzie w stopniu zabezpieczenia 2, ponieważ przewidziane są czujniki 


ruchu i kontaktrony w oknach. Jedynie serwerownia została opisana jakie typy czujników 


mają być zapewnione. Czy to ma być wydzielony system czy spójny z całym budynkiem?) 


Jak tak, to, jakiego producenta system jest zainstalowany i jakie urządzenia. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. W istniejącym budynku nie ma takiego systemu. 


 


Pytanie nr 39: 


Czy CCTV musi być zintegrowany z istniejącym budynkiem, (jeśli tam jest CCTV)? Jeżeli 


tak, to, jakiego producenta system jest zainstalowany i jakie urządzenia. 


Odpowiedź: 


Nie, w istniejącym budynku nie ma takiego systemu. 


 


Pytanie nr 40: 


Jaki jest minimalny rozmiar dopuszczalny monitorów podglądu wizyjnego? 


Odpowiedź: 


Zgodnie z obowiązującą Normą. Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana 


przez projektanta na etapie wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 41: 
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Jakie są wymagane parametry, co do zapisu obrazu telewizji dozorowej: ile dni, ile klatek  


na sekundę)? 


Odpowiedź: 


Zgodnie z obowiązującą Normą. Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana 


przez projektanta na etapie wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 42: 


Prosimy o potwierdzenie, że należy zaprojektować i wykonać instalację detekcji CO i LPG 


na poziomie garażu. 


Odpowiedź: 


Należy zaprojektować i wykonać instalację detekcji CO. Pojazdy z LPG nie będą mogły 


wjeżdżać do garażu podziemnego. 


 


Pytanie nr 43: 


Na rysunkach oznaczono instalację domofonową przy różnych wejściach również wewnątrz 


budynku, także przy biurkach. W opisie w pozycji „system łączności głosowej” napisano:  


W  budynku  przewiduje  się  wykonanie  instalacji  systemu  łączności  głosowej, 


dwukierunkowej, pomiędzy pomieszczeniem portiera a wszystkimi wejściami do budynku 


oraz przy wejściu od garażu podziemnego oraz w kabinie windy osobowej. Pomieszczenia 


obsługiwane systemem oznaczono w części graficznej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 


i podanie podstawowych wymagań do instalacji domofonowej. 


Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 44: 


Czy rampa wjazdowa do garażu powinna być podgrzewana elektrycznie? Wykonanie 


nawierzchni betonowej drogowej, szorstkiej, nie uchroni przed powstawaniem śliskości w 


okresie zimowym. 


Odpowiedź: 


Tak, rampa wjazdowa do garażu ma być podgrzewana elektrycznie. 


 


Pytanie nr 45: 


Czy należy zaprojektować i wykonać sygnalizację świetlną wjazdu i wyjazdu z garażu? 


Odpowiedź: 


Tak, należy zaprojektować i wykonać sygnalizację świetlną wjazdu i wyjazdu z garażu. 
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Pytanie nr 46: 


Prosimy o określenie sposobu sterowania bramą garażową? Jeżeli brama ma być sterowana 


pilotami, to jaką ilość należy przewidzieć. 


Odpowiedź: 


Brama ma być sterowana pilotami. Należy przewidzieć tyle pilotów, ile miejsc parkingowych 


w garażu + 2.  


 


Pytanie nr 47: 


Prosimy o wyspecyfikowanie szczegółowego wyposażenia elektrycznego – urządzeń 


podłączonych do instalacji (poza oświetleniem i urządzeniami instalacji budynku) 


poszczególnych pomieszczeń z podaniem mocy i napięcia zasilania – jest to konieczne do 


przyjęcia właściwej mocy przyłączeniowej i określenie kosztów związanych z 


przyłączeniem.  


Odpowiedź: 


Wstępny bilans mocy w rozbiciu na poszczególne rodzaje odbioru podano na stronie 43 


PFU. Powyższa kwestia będzie doprecyzowana przez projektanta na etapie wykonania 


projektu budowlanego. 


 


Pytanie nr 48: 


Czy tripody kontroli dostępu należy przewidzieć w zakresie i dostawie Wykonawcy 


budynku? 


Odpowiedź: 


Tak, należy je przewidzieć. 


 


Pytanie nr 49: 


Prosimy o określenie które laboratoria mają zostać wyposażone w system detekcji gazów. 


Prosimy również o wyspecyfikowanie jakie gazy mają być wykrywane. 


Odpowiedź: 


W laboratoriach nie będzie gazów niebezpiecznych, więc takie systemy detekcji gazów nie 


będą konieczne. Wyjątkiem jest tlenek węgla, ale tą kwestię regulują przepisy ppoż.  


 


Pytanie nr 50: 


W PFU określone jest wyposażenie punktu PEL stanowiska pracy. Jakie punkty PEL należy 


przewidzieć do innych miejsc, np. drukarek, innych urządzeń sieciowych? Ile takich miejsc 


będzie w obiekcie? 
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Odpowiedź: 


Powyższa kwestia powinna być ustalona i doprecyzowana przez projektanta na etapie 


wykonania projektu budowlanego. Tym niemniej informujemy, że punkt PEL dla drukarek 


i innych urządzeń sieciowych będzie taki sam jak dla stanowiska pracy. Ilość punktów PEL 


dla takich urządzeń – przeciętnie 4 na każdą z 6 kondygnacji naziemnych. 


 


Pytanie nr 51: 


W PFU występuje rozbieżność w zakresie sterowania oświetleniem. W jednym punkcie 


opisano sterowanie jako: łączniki, czujniki ruchu, a w innym jako DALI w pomieszczeniach 


biurowych? Prosimy o wyjaśnienie, jakie sterowanie należy uwzględnić w wycenie? 


Odpowiedź: 


Należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. W niektórych miejscach ze sterowaniem 


czujnikami ruchu w innych jako DALI.  


 


Pytanie nr 52: 


Ze względu na bardzo dużą ilość nieścisłości w PFU oraz aktualną sytuację związaną ze 


stanem epidemii i koniecznością reorganizacji pracy zwracamy się z prośbą o przesunięcie 


terminu składania ofert do 13.07.2020 r. 


Odpowiedź: 


Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert w prowadzonym 


postępowaniu. 


 


Pytanie nr 53: 


Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia gruntowe pompy ciepła z minimalną temperaturą 


górnego źródła +200C? Jest to standardowy parametr dla większości urządzeń na rynku. 


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia gruntowe pompy ciepła z minimalną temperaturą 


górnego źródła +200C  


 


 


Pytanie nr 54: 


Czy  Zamawiający dopuszcza urządzenia gruntowe pompy ciepła z regulacją pogodową i 


sterowaniem od rzeczywistej mierzonej temperatury powrotu z instalacji, zamiast 


sterowania od temperatury zasilania i bilansowania energii? 


Regulacja od temperatury powrotu daje rzeczywistą informację o aktualnym 


zapotrzebowaniu na ciepło budynku a precyzyjna nastawa histerezy zadanej temperatury 
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dopasowuje czas pracy sprężarek bez zbędnych przegrzewów budynku z optymalnymi 


kosztami eksploatacji.  


Odpowiedź: 


Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe  


 


Pytanie nr 55: 


Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia gruntowe pompy ciepła realizujące funkcje grzania 


i chłodzenia poprzez wewnętrzny rewersyjny obieg termodynamiczny z typoszeregu o 


parametrach współczynnika COP (B0/W35) od 4,4 do 4,6 ?  


Odpowiedź: 


Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia gruntowe pompy ciepła realizujące funkcje 


grzania i chłodzenia poprzez wewnętrzny rewersyjny obieg termodynamiczny z 


typoszeregu o parametrach współczynnika COP (B0/W35) od 4,4 do 4,6. 


 


Pytanie nr 56: 


W PFU nie ma informacji o systemie zabezpieczeń na dachu tj. barierki po długości attyki 


lub system asekuracyjny wraz z linami montowany do dachu. Prosimy o udzielenie 


informacji jaki system należy ująć w wycenie. 


Odpowiedź: 


 Ze względu na umieszczenie na dachu urządzeń wymagających konserwacji należy 


przewidzieć system asekuracyjny. Szczegółowe rozwiązania do decyzji projektanta na 


etapie projektu budowlanego, w uzgodnieniu z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 57: 


Ciąg komunikacyjny z klatki schodowej ewakuacyjnej do najdalej usytuowanego 


pomieszczenia na danej kondygnacji wynosi ~28 m. Czy nie należy zastosować oddymiania 


ciągów komunikacyjnych? Czy korytarze na poszczególnych kondygnacja stanowią osobne 


strefy ppoż. i czy związku z tym nie należy przewidzieć przegród między korytarzem a 


pomieszczeniami użytkowymi w odpowiedniej klasie ogniowej. 


Odpowiedź: 


Należy to pozostawić decyzji projektanta na etapie projektu budowlanego. Zamawiający 


zakłada konieczność wykonania oddymiania ciągów komunikacyjnych, jak również zakłada 


możliwość uzyskania stosownych odstępstw od przepisów, lub korekt w układzie 


funkcjonalnym (np. wprowadzenie dodatkowych drzwi na korytarzu) pod warunkiem 


uzyskania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. ppoż i uzyskania odbioru PSP. 
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Pytanie nr 58: 


W PFU brakuje informacji na temat parapetów wewnętrznych. Prosimy o informacje z 


jakiego materiałów należy wykonać parapety wewnętrzne. 


Odpowiedź: 


Mają to być parapety z konglomeratów granitowych w kolorze grafitowym w dostosowaniu 


do kolorystyki okien. Szczegółowe rozwiązania do decyzji projektanta na etapie projektu 


budowlanego, w uzgodnieniu z Inwestorem. 


 


Pytanie nr 59: 


W związku z załączonym do PFU oświadczeniem TAURON, dotyczącym możliwości 


przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, niejasna jest kwestia wielkości planowanego 


przyłącza. Z informacji zawartych w PFU wynika, że moc szczytowa z bilansu to ok. 180 


kW, zrealizowane na niskim napięciu, zaś pismo z TAURON zawiera informacje dotycząca 


budowy dwóch linii kablowych 15kV oraz stacji TRAFO i mocy przyłączeniowej 700 kW. 


Prosimy o potwierdzenie, że wiążącą, w kwestii sporządzenia oferty, informacją jest bilans 


mocy zawarty w PFU.  


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że na chwilę obecną nie widzi potrzeby budowy złącza SN oraz 


stacji transformatorowej. Jeśli zaszłaby jednak taka potrzeba, to dopuszcza możliwość ich 


posadowienia w obrębie inwestycji. 


 


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 01.07.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 


publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut Gospodarki 


Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym dokonuje udziela odpowiedzi 


na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w 


trybie przetargu nieograniczonego. 


 


 


Pytanie nr 1: 


W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4  i 156 z dnia 24.06.2020 r., wskazać należy, 


że w ślad  za zasadą równego traktowania wykonawców oraz zachowania zasady 


konkurencyjności zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania powinien zapewnić 


równy dostęp do dokumentacji projektowej wszystkim potencjalnym uczestnikom 


postępowania. Udostępnienie formy edytowalnej dokumentacji „dwg” tylko jednemu z 


uczestników (na e-mail) faworyzuje go i znacznie ułatwia złożenie precyzyjnej oferty 


cenowej i tym samym ogranicza taką możliwość pozostałym uczestnikom. 


W związku z powyższym wnosimy o zamieszczenie dokumentacji w formacie dwg na stronie 


zamawiającego a tym samym udostępnienie możliwości jej pobrania wszystkich 


zainteresowanym inwestycją podmiotą. 


Odpowiedź: 


Zamawiający wyjaśnia, że każdy wykonawca, który zwrócił/zwróci się prośbą o 


udostępnienie rysunków dołączonych do PFU w formacie dwg  otrzymał/otrzyma ją 
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bezpośrednio drogą mailową. Zamawiający zamieścił na stronie www.min-pan.krakow.pl 


rysunki dołączone do PFU  w formacie pdf. Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 z dnia 


05.06.2020 r., oraz pytania nr 4 i 156 z dnia 24.06.2020 roku.   


 


Pytanie nr 2: 


Z uwagi na ograniczenie pracy u ubezpieczycieli w jednostkach bankowych spowodowane 


ochroną przed wirusem COVID 19 zwracamy się z prośbą o  umożliwienie złożenia 


gwarancji wadialnej w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym 


podpisem elektronicznym i zapisanego na nośniku cyfrowym dołączonym do oferty. 


Odpowiedź: 


Zamawiający dopuszcza złożenia gwarancji wadialnej w formie dokumentu elektronicznego 


podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zapisanego na nośniku cyfrowym 


dołączonym do oferty. 


 


 


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 02.07.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


 


 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 


zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut 


Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym udziela 


odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 


Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 


nieograniczonego. 


 


  


Pytanie nr 1: 


Analizując przedstawiony przez Państwa PFU szacujemy zapotrzebowanie dla pompy ciepła 


na chłód do budynku na 150-170 kW co przekłada się na ok. 6 km odwiertów. Według 


informacji od specjalistycznych firm odległość między odwiertami powinny wynosić 


minimum 10m, a głębokość takich odwiertów może mieć maksymalnie 100m. Są możliwe 


technicznie odwierty na głębokość 200 m (wiąże się to z założeniem planu robót 


górniczych), czyli wtedy wymagałoby to 30 szt. Odwiertów. Na wskazanym w odpowiedzi 


przez Państwa obszarze można wykonać 6 odwiertów. 


Czy Inwestor dopuszcza zamianę rozwiązań z PFU na etapie projektowania w przypadku 


kiedy okaże się, że zaproponowane rozwiązanie jest niemożliwe do zrealizowania lub 


nieracjonalnie ekonomicznie ? 
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Odpowiedź: 


PFU przedstawia ogólne wytyczne Inwestora co do proponowanego sposobu ogrzewania i 


klimatyzowania budynku. Założeniem podstawowym jest realizacja budynku wysoce 


energooszczędnego, którego podstawowym źródłem ogrzewania i klimatyzacji będzie 


system oparty na gruntowych pompach ciepła. Wszystkie stosowne wyliczenia dotyczące 


bilansu energetycznego są w gestii projektanta, na etapie projektu budowlanego (zgodnie 


z trybem przetargowym: zaprojektuj i wybuduj). Wysoce wątpliwe jednak jest, by 


zapotrzebowanie na chłód wynosiło aż 150-170 kW (w ocenie Zamawiającego co najmniej 


trzy razy mniej).  


W przypadku wykazania (i uzasadnienia) przez projektanta braku możliwości realizacji 


odpowiedniej obliczeniowej ilości odwiertów ze względu na wielkość działki (należy przyjąć 


również możliwość realizacji odwiertów pod budynkiem), Zamawiający dopuszcza układ 


hybrydowy, uwzględniając  zapisy pkt 2.6.3. PFU. Jedynym ograniczeniem realizacji 


odwiertów na działce jest przebieg magistrali ciepłociągu, który znajduje się po stronie 


północnej projektowanego budynku. 


 


 


 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN    


ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków 


 


 Kraków, 03.07.2020 r. 


 


Znak sprawy: AF-272-1/2020 


 


Do wszystkich Wykonawców 


 


                              


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 


biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, 


naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i 


infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) 


obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków (znak: AF-272-1/2020). 


 


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 


publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający - Instytut Gospodarki 


Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, niniejszym dokonuje udziela odpowiedzi 


na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym w 


trybie przetargu nieograniczonego. 


 


 


Pytanie nr 1: dotyczy  pkt. VI ppkt. 2) b) SIWZ: 


Zamawiający na spełnienie jednego z warunków udziału w postępowaniu w zakresie 


zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem:  


  


b) co najmniej 1 usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej z 


uwzględnieniem wielobranżowych projektów budowlanych i wielobranżowych projektów 


wykonawczych dla budowy lub przebudowy obejmującej prace polegające na wykonaniu 


pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy 


minimum 100 kW. 


  


Prosimy o potwierdzenie iż pod pojęciem wielobranżowych projektów budowlanych i 


wykonawczych Zamawiający rozumie projekt ogrzewania, klimatyzacji oraz przygotowania 


ciepłej wody użytkowej w zakresie pomp ciepła?  
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Odpowiedź: 


Użyty w SIWZ zwrot wielobranżowy projekt budowlany i wielobranżowy projekt 


wykonawczy posługuje się pojęciami powszechnie zrozumiałymi. Wielobranżowy oznacza 


obejmujący projekty w zakresie branż (specjalności projektowych) wymienianych w prawie 


budowlanym.  


 


 


 


Powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ. 


 


 


 


Dr hab. inż. Krzysztof Galos 


Profesor IGSMiE PAN 


Dyrektor Instytutu 


(podpis elektroniczny) 
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